



Prefeitura Municipal de Garça

Estado de São Paulo

Departamento de Contratos e Licitações



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA/SP
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023 - EDITAL Nº 004/2023**

Nome da Empresa:

CNPJ nº:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Obtivemos através do acesso à página www.garca.sp.gov.br nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:, de de

Nome: _____

Assinatura

Carimbo:

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remeter ao Departamento de Licitações, preferencialmente pelo e-mail: licitacoes@garca.sp.gov.br

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Garça/SP da responsabilidade da comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Edital abaixo:



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

MEMORANDO Nº 30.849/2022

Modalidade: Concorrência Pública

Regime de Execução: Empreitada por preço global

Critério de julgamento: menor preço global

Finalidade: Contratação de empresa para execução de passeio público às normas de acessibilidade e adequações da infraestrutura, para Feira Livre, Fatec, Centro Esportivo Areninha, Campos Suíços e Distrito Empresarial.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Local, dia e hora para recebimento das propostas: Departamento de Contratos e Licitações; até às 09:00 horas do dia 13/04/2023.



Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Departamento de Contratos e Licitações



EDITAL Nº 004/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

1. PREÂMBULO

1.1 - O Prefeito do Município de Garça-SP torna público que autorizou, nos autos do Memorando nº 30.849/2022, a realização do procedimento licitatório, na modalidade Concorrência Pública nº 004/2023, com o objetivo de escolher a proposta mais vantajosa para a contratação a seguir especificada.

1.2 – O procedimento Licitatório e o contrato que dele resultar obedecerão integralmente as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas modificações e ao estabelecido neste edital.

1.3 - A Comissão de Licitação receberá a documentação e as propostas de preços dos interessados **até as 09:00 horas do dia 13 de abril de 2.023**, no Protocolo do Departamento de Contratos e Licitações, sito à Avenida Dr. Rafael Paes de Barros nº 129, centro, nesta cidade de Garça/SP.

1.4 - O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no Departamento de Contratos e Licitações, à Praça Hilmar Machado de Oliveira nº 102, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas, mediante o recolhimento da importância de R\$ 20,00 (vinte reais) ou disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1Y3EVjXNi5yYW_EeAGADAcCx3Qih0Qoca?usp=share_link

1.5 - A presente licitação poderá ser anulada ou revogada sem que caiba aos licitantes direito a qualquer indenização ou reclamação.

1.6 - Os proponentes que participarem deste procedimento licitatório e não oferecerem impugnação a este Instrumento Convocatório, no prazo legal, estará atestando conhecer e aceitar as normas nele estabelecidas.

2. OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto selecionar a melhor proposta (de menor preço) para contratação de empresa para execução de passeio público às normas de acessibilidade e adequações da infraestrutura, para Feira Livre, Fatec, Centro Esportivo Areninha, Campos Suíços e Distrito Empresarial, nesta cidade de Garça/SP, conforme quantitativos constantes na Planilha integrante dos Anexos deste Edital, pelo menor preço global, incluídos materiais e mão de obra, tudo em conformidade com os projetos, especificações, memorial descritivo, cronograma e planilha orçamentária, anexados a este Edital, que dele são partes integrantes, a saber:

- Anexo I - Minuta do Contrato (modelo);
- Anexo II - Carta com Indicação do Representante (modelo);
- Anexo III - Declaração de Visita Técnica e Aceitação das Condições do Edital (modelo);
- Anexo IV - Declaração de não impedimento e idoneidade (modelo);
- Anexo V - Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (modelo);
- Anexo VI - Declaração de disponibilização de pessoal e equipamentos (modelo);
- Anexo VII - Declaração de Indicação do Responsável Técnico (modelo);
- Anexo VIII - Minuta do Termo de Ciência para encaminhamento do TCE;
- Anexo IX - Declaração de documentos à disposição do TCE-SP
- Anexo X - Declaração de que não integra seu corpo social, nem em seu quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da administração municipal (modelo)



Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Departamento de Contratos e Licitações



- Anexo XI - Decreto Municipal nº 6.834/2008
- Anexo XII - CD-ROM contendo: Exigências Técnicas, Memorial Descritivo, cronograma, Planilha orçamentária e Projetos, disponível também através do link: https://drive.google.com/drive/folders/1Y3EVjXNi5yYW_EeAGADAcCx3Qih0Qoca?usp=share_link

2.2 – O valor global máximo que a Prefeitura se propõe a pagar pela execução das obras, objeto desta Concorrência é R\$ 633.048,71 (seiscentos e trinta e três mil, quarenta e oito reais e setenta e um centavos).

2.3 – As despesas aqui referidas serão custeadas pelas dotações próprias do orçamento – dotações: 570 - 4.4.90.51.91 e pelas dotações próprias do exercício seguinte.

3. CONDIÇÕES GERAIS E PRAZOS

3.1 - Poderá participar da presente licitação toda e qualquer empresa especializada que satisfaça as condições do presente Edital e seus anexos, exceto as empresas suspensas de contratar com esta Administração Municipal ou declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, nos termos dos incisos II e IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com falência decretada ou concordatária.

3.2 - Não poderão participar desta licitação os interessados:

3.2.1 - É vedada a participação de empresas em consórcio, cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação, que tenham sido declaradas inidôneas, ou que estejam impedidas e ou suspensas de licitar e contratar com esta Administração Municipal.

3.2.2 - proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

3.2.3 - que não atendam às condições deste Edital e seus anexos;

3.2.4 - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.2.5 - que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993;

3.2.6 - que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação, salvo quando apresentado o comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor;

3.3 - O prazo máximo para execução e entrega do objeto desta licitação é de 330 (trezentos e trinta) dias, contados da emissão da respectiva ordem de serviço.

3.4 - O prazo referido no item anterior poderá ser revisto na hipótese e forma a que alude o artigo 57, § 1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

3.5 - Na execução dos serviços deverão ser rigorosamente observadas as exigências técnicas, especificações, planilhas, memorial descritivo e projetos fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços, que anexos a este edital.

4. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

4.1 - Em caso de infração a qualquer disposição deste edital, ou do contrato a ser firmado, será aplicada ao infrator, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global, sem prejuízo do integral ressarcimento dos danos decorrentes da infração.



Prefeitura Municipal de Garça

Estado de São Paulo

Departamento de Contratos e Licitações



4.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração Municipal poderá aplicar à Licitante que vier a ser contratada as sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

4.3 - Em caso de atraso no cumprimento do cronograma físico dos serviços, seja com relação a etapas ou a sua conclusão e entrega, será aplicável à contratada, multa moratória no valor equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor atualizado do contrato, ou etapa em atraso, por dia útil que exceder o respectivo prazo.

5. AQUISIÇÃO DO EDITAL COMPLETO

5.1 - O CD-ROM contendo todos os anexos deste Edital (especificações, memorial descritivo, exigências, projetos, etc.), poderá ser adquirido pelos interessados no Departamento de Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal de Garça, sito à Avenida Dr. Rafael Paes de Barros nº 129, mediante apresentação do comprovante de recolhimento da importância de R\$ 20,00 (vinte reais), através de guia emitida pelo Depto. de Rendas da Prefeitura Municipal, à Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102, no horário das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas.

5.2 - A pasta contendo todos os anexos deste Edital (especificações, exigências, planilhas, projeto etc.) estará disponível sem custo ao interessado, mediante a apresentação de CD ou Pendrive para a cópia da mesma.

5.2.1 - O envio dos arquivos por e-mail dependerá da capacidade do servidor em anexar todos os arquivos da pasta

5.2.2 - Os arquivos estão disponíveis também através do link de acesso: https://drive.google.com/drive/folders/1Y3EVjXNi5yYW_EeAGADAcCx3Qih0Qoca?usp=share_link

6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS.

6.1 - Até a data e horário fixados no item 1.3, a proponente interessada em participar do presente certame licitatório, deverá protocolar junto ao setor de protocolo da Prefeitura Municipal:

a-) um envelope contendo os documentos de habilitação;

b-) um envelope contendo a proposta de preço;

c-) Carta de credenciamento de representante para acompanhar o procedimento licitatório e, em seu nome, praticar os atos a ele pertinentes.

6.2 - Todos os envelopes deverão ser entregues fechados, constando da face externa de cada um unicamente o seguinte:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023
ENVELOPE "A" (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
LICITANTE: (NOME DA EMPRESA)

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023
ENVELOPE "B" (PROPOSTA DE PREÇO)
LICITANTE: (NOME DA EMPRESA)

6.3 - A carta de credenciamento mencionada no item 6.1, alínea "c", deverá estar assinada pelo representante legal da empresa, nomeando o portador como seu legítimo representante para praticar todos os atos da licitação, e deverá ser apresentada separadamente dos envelopes "documentos" e "proposta".



Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Departamento de Contratos e Licitações



6.4 - Nos procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes, bem como no exame e julgamento dos documentos e propostas, observar-se-á o disposto nos artigos 43, 44 e 45 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

6.5 - O **ENVELOPE “A” (Documentos de habilitação)** será aberto em primeiro lugar, a partir das **09:00 horas do dia 13 de abril de 2.023**, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, nas dependências da Prefeitura Municipal de Garça. Após o encerramento da fase de habilitação, proceder-se-á à abertura do **ENVELOPE “B” (proposta de preço)**, devolvendo-se, fechados, os envelopes “B” das proponentes inabilitadas.

6.6 - O **ENVELOPE “A”** deverá conter os documentos indicados no item 6.7.1, que deverão ser apresentados em original ou cópias autenticadas, devidamente rubricados pelo representante legal da licitante, de modo a comprovar a habilitação da empresa do ponto de vista jurídico, fiscal, técnico e econômico-financeiro.

6.6.1 – Os Documentos poderão ser apresentados em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para que sejam autenticadas por servidor municipal ou membro da Comissão Permanente de Licitações no ato de sua apresentação.

6.7 – ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.7.1– As proponentes deverão apresentar no envelope “A” os seguintes documentos:

- a-)** Registro comercial, no caso de empresa individual;
- b-)** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial;
- c-)** Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
- d-)** Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
- e)** Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;
 - e.1)** Tratando-se de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar em conformidade com a legislação vigente aplicável à espécie;
 - e.2)** As sociedades por ações deverão apresentar as demonstrações contábeis publicadas na Imprensa Oficial, de acordo com a legislação pertinente;
 - e.3)** No caso de empresa constituída há menos de um ano, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
 - e.4)** O prazo para aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis para fins de cumprimento do art. 31 da Lei Federal nº 8.666/1993 é o estabelecido no art. 1.078 do Código Civil, portanto, até o quarto mês seguinte ao término do exercício social (30 de abril), para todas as empresas, inclusive aquelas que utilizam o Sistema Público de Escrituração Digital (lucro real ou presumido). Desse modo, ocorrendo a sessão de abertura de propostas em data posterior a este limite, torna-se exigível, para fins de qualificação econômico-financeira, a apresentação dos documentos contábeis referentes ao exercício imediatamente anterior;



Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Departamento de Contratos e Licitações



- f-) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- g) Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União, ou outra equivalente na Forma da lei;
- h) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual relativa aos tributos relacionados ao seu ramo de atividade, da sede ou do domicílio da licitante, através de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda;
- h.1) No caso da licitante ter domicílio ou sede no Estado de São Paulo, a prova de regularidade para com a Fazenda Estadual poderá se dar através da Certidão de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, expedida nos termos da resolução conjunta SF/PGE nº 02, ou a que suceder.
- i) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa a Tributos Mobiliários, da sede ou do domicílio da licitante, através de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa;
- j-) Certificado de Regularidade do F.G.T.S. (CRF) dentro do prazo de validade;
- k) Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, nos últimos 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;
- k.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
- l-) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa, de Débitos Trabalhistas (CNDT), dentro do prazo de validade, demonstrando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei Federal nº 12.440/2011
- m-) Declaração de que efetuou visita nos locais onde serão executados as obras e aceita todas as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos (modelo – Anexo III);
- n-) Declaração expressa, firmada sob as penas da lei, de que não tenha sido declarada inidônea por ato do Poder Público, nem esteja impedida de licitar, contratar ou transacionar com esta Administração Municipal ou de seus Órgãos descentralizados e não esteja sob processo de concordata ou falência (modelo – Anexo IV);
- o-) Indicação do(s) profissional(ais) que será(ão) responsável(is) técnico(s) pelas obras (modelo – Anexo VII);
- p-) Certidão de Registro da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome da licitante, dentro da validade na data de recebimento dos documentos de habilitação.
- q-) Acervo(s) Técnico(s) – CAT's, emitidas pelo CREA ou pelo CAU, e em nome do(s) responsável(eis) técnico(s) que se responsabilizará(ão) pela execução da obra e que faça(m) parte do quadro da empresa licitante, na data fixada para a apresentação das propostas, de forma a comprovar experiência em execução de obra de mesmas características técnicas semelhantes às do objeto desta licitação, especificamente que façam explícita referência a: Execução de passeio público adequado às normas de acessibilidade armado e não armado; Execução de piso tátil; Execução de corte de junta de dilatação; Execução de posteamento; as quais possuem maior relevância técnica e valor significativo (*conforme Súmula 23 do TCE/SP*);
- r-) Declaração de disponibilização de pessoal e equipamentos suficientes para o efetivo cumprimento do objeto da presente licitação (modelo – Anexo VI).
- s-) Declaração de que não integra seu corpo social, nem em seu quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da administração municipal (Anexo X)

6.7.1.1 – Será considerada inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer dos documentos relacionados no item 6.7.1 ou os apresentar em desacordo com exigências ali estabelecidas.



Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Departamento de Contratos e Licitações



6.7.1.2 - Os documentos emitidos via INTERNET serão considerados como originais e poderão ter sua autenticidade aferida pela Comissão Permanente de Licitações, através dos endereços eletrônicos dos órgãos emissores.

6.7.1.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

6.7.1.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para autenticação por membro da Comissão Permanente de Licitação.

6.7.1.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei Municipal nº 4.355/09 deverão apresentar juntamente dos documentos de habilitação, Declaração assinada por representante legal manifestando essa condição, conforme modelo constante do Anexo V. A não apresentação dessa declaração implicará no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, esse tratamento diferenciado e favorecido para o presente certame.

6.7.1.6 - Ficam desde já advertidos os licitantes que a prática de qualquer ato no sentido de admitir que sua entidade empresarial seja empresa de pequeno porte ou microempresa a fim de obter tratamento diferenciado no certame, quando não se enquadrar nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e suas atualizações, ou quando estiver inserida nas situações elencadas nos incisos I a XI do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e suas atualizações, constitui fraude à realização de ato do procedimento licitatório, sujeitando o infrator às penalidades previstas no artigo 93 da Lei nº 8.666/1993.

6.7.1.7 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas, das empresas de pequeno porte e das cooperativas definidas nos termos do artigo 3º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 123, de 14/dez/2006, somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.

6.7.1.8 - As microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

6.7.1.9 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.

6.7.1.9.1 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na inabilitação da microempresa ou empresa de pequeno porte, a quem tenha sido concedido, sendo impedida de participar da etapa subsequente e devolvido o envelope proposta, implicando em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

6.7.1.10 - A empresa vencedora registrada em outro estado deverá apresentar o Registro previsto na alínea “p” do item 6.7.1 com visto do CREA/CAU/SP, para a assinatura do contrato.

6.7.1.11 - A empresa vencedora deverá comprovar, para a assinatura do contrato, a vinculação do(s) profissional(is) que será(ão) responsável(is) técnico(s) pela obra, previsto no item 6.7.1, “o”, mediante a apresentação de cópia autenticada de sua(s) carteira(s) de trabalho, acompanhada(s) de Ficha(s) de Registro(s) de Empregado(s), com as devidas anotações, no caso de empregado; pelo contrato social, no caso de sócio, ou por contrato, com firmas reconhecidas em cartório, que comprove de forma precisa o vínculo empresa licitante/profissional(is), bem como o registro do



Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Departamento de Contratos e Licitações



mesmo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro do prazo de validade; (Súmula 25 do TCE/SP).

6.7.1.12 - O capital social mínimo, ou patrimônio líquido mínimo, exigido das proponentes para participação neste certame licitatório é de R\$ 55.267,00 (cinquenta e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais), integralizados até a data da primeira publicação do extrato deste edital.

6.7.1.13 – A boa situação financeira da empresa licitante deverá ser comprovada ainda, pelo atendimento aos índices abaixo, calculados com base no balanço patrimonial:

A-) Índice de Liquidez Geral (ILG) $\geq 1,00$

$$\text{Onde: ILG} = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

B-) Índice de Liquidez Corrente (ILC) $\geq 1,00$

$$\text{Onde: ILC} = \frac{AC}{PC}$$

C-) Índice de Solvência Geral (ISG) $\geq 1,00$

$$\text{Onde: ISG} = \frac{AT}{PC + ELP} \geq 1,00$$

6.7.1.14 - O cálculo dos indicadores deverá ser apresentado pela licitante, contendo a assinatura do responsável legal da empresa, sendo consideradas inabilitadas as empresas que não comprovarem possuir boa situação financeira;

6.7.1.15 – A proponente que deixar de atender qualquer exigência contida neste edital e em seus anexos será considerada inabilitada para o certame.

6.8 - ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇO

6.8.1 - A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado (**ENVELOPE “B”**), assinada por pessoa credenciada pela empresa, sem quaisquer emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, nela devendo constar o nº do C.N.P.J., impresso ou carimbado.

6.8.2 - A proposta de preço deverá conter o cronograma físico financeiro de acordo com as exigências da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, detalhando os serviços a serem executados, devidamente assinado pelo representante legal da licitante.

6.8.3 - A proponente deverá indicar na proposta seu prazo de validade, que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do respectivo envelope.

6.8.4 - A proposta deverá ser formulada em conformidade com as especificações e exigências contidas nos anexos deste Edital (Projetos, Memorial Descritivo, Planilha, Exigências Técnicas, etc...), devendo estar indicados em planilha os preços por itens (conforme disposto na Planilha anexa) e ainda o valor global da proposta, com BDI incluso.

6.9 - Ocorrendo a situação contida no item 7.2 do presente Edital, para fazer jus ao direito de preferência, o proponente deverá comprovar os requisitos contidos no §2º do artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93, apresentando declarações das quais atestam o cumprimento dos incisos II a V, sob pena de preclusão.



Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Departamento de Contratos e Licitações



7. DO JULGAMENTO:

7.1 - Será considerada vencedora a proposta que atender todas as exigências deste procedimento licitatório e apresentar o menor preço global para execução das obras.

7.2 - Havendo a participação de licitante(s) que detenha(m) a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123/06 e da Lei Municipal nº 4355/09, devidamente habilitada(s) na forma do subitem 6.7.1.6 deste Edital, serão adotados os seguintes procedimentos:

7.2.1 - Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada, considerar-se-á ter havido empate.

7.2.2 - Para efeito do disposto no subitem precedente, ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a-) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá, no prazo estipulado em ata pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações sob pena de decadência do direito à contratação, apresentar nova proposta comercial inferior àquela de menor preço, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b-) não sendo apresentada nova proposta pela microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação do subitem 7.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

c-) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo de 10% (dez por cento), descrito no subitem 7.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

d-) o disposto nos subitens 7.2.1 e 7.2.2 somente se aplicará quando a proposta inicial de menor preço não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

e-) na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.3 - No caso de empate entre duas ou mais propostas de participantes não enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, após observado o § 2º do artigo 3º, a classificação se fará mediante sorteio, conforme dispõe o § 2º, do artigo 45, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

7.4 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências deste edital, que deixarem de cotar qualquer dos itens ou que apresentar preço superior ao valor máximo estabelecido no item 2.2.

7.5 - Não será admitido a cotação de preço simbólico, irrisório, ou de valor zero (§ 3º do artigo 44 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações) ou preços manifestadamente inexecutáveis, assim consideradas as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a-) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou

b-) valor orçado pela administração.

7.6 - Das proponentes classificadas de acordo com o critério indicado no item anterior, cujo valor global da proposta seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as



Prefeitura Municipal de Garça

Estado de São Paulo

Departamento de Contratos e Licitações



modalidades previstas no § 1º do artigo 56 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, igual à diferença entre o valor resultante do cálculo e o valor da proposta apresentada.

7.7 - O julgamento desta Licitação será procedido pela Comissão Permanente de Licitações, observando as condições deste Edital e demais normas legais, podendo usar a faculdade prevista no parágrafo 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, em qualquer fase do procedimento licitatório, para promover diligências destinadas a esclarecimentos ou complementar a instrução do processo ou ainda para pedir pareceres de terceiros ou da própria Administração.

7.8 - Adjudicado o objeto do presente certame licitatório a Administração Municipal convocará a adjudicatária para assinar o termo de contrato administrativo em até 05 (cinco) dias, sujeitando-se esta, em caso de recusa, ao disposto nos artigos 64 e 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

7.9 - A Contratada deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, sendo seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, que deverá ser efetivada em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato.

7.10 - A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:

- a-) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- b-) seguro-garantia, na forma da legislação aplicável;
- c-) fiança bancária.

7.11 - A garantia prestada deverá ter prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias superior ao prazo de execução das obras e será liberada ou restituída mediante apresentação da CND e do Laudo de Recebimento definitivo das obras, sendo devidamente atualizada pelo índice da caderneta de poupança, conforme dispõe o § 4º do artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, se prestada em dinheiro, ficando a mesma vinculada em conta de aplicação financeira (poupança), para o fim ora declarado.

8. DA CONDUTA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

8.1 - Os licitantes, bem como o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) **“prática corrupta”**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) **“prática fraudulenta”**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) **“prática colusiva”**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) **“prática coercitiva”**: causar dano ou ameaçar, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) **“prática obstrutiva”**: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício dos direitos do organismo financeiro multilateral de promover inspeção ou auditoria.

8.2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa



Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Departamento de Contratos e Licitações



física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.

8.3 - Considerando os propósitos dos itens acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, desde já concorda e autoriza na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

9. DO PAGAMENTO:

9.1 - A Secretaria Municipal de Obras e Serviços, incumbida de fiscalizar a execução do contrato, efetuará medições, sendo a primeira 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço e as demais com intervalo de 30 (trinta) dias entre uma e outra, levando-se em conta o avanço físico e real dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela **CONTRATADA** em sua proposta.

9.2 - Medida e atestada a execução, a **CONTRATADA** entregará a correspondente nota fiscal contendo o respectivo número de empenho no protocolo da Prefeitura Municipal de Garça, assim como toda documentação exigida o item 9.4.

9.3 – As notas fiscais que for entregue com incorreção será devolvida para retificação e reapresentação.

9.4 - Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação das respectivas faturas, devidamente vistada(s) pela Secretaria competente e registradas pelo Departamento de Controle; cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP e cópia da Guia de Previdência Social – GPS, já vencidas e devidamente recolhidas, referentes ao número do CNO/CEI exigido.

9.5 - O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da respectiva nota fiscal e aceite do Departamento competente.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS:

10.1 - A execução dos serviços deverá obedecer às exigências, especificações e projetos que compõem os anexos deste edital, que dele são partes integrantes para todos os efeitos.

10.2 - O prazo máximo para a execução e entrega dos serviços será de até 330 (trezentos e trinta) dias consecutivos, contados da emissão da respectiva Ordem de Serviço, que será emitida pela Secretaria competente.

10.3 - O prazo referido no item anterior poderá ser prorrogado nas hipóteses e forma a que alude o artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

10.4 - A licitante deverá efetuar *visita técnica* no local de execução dos serviços, antes da data designada para abertura da licitação, para que não restem dúvidas na elaboração da proposta, devendo apresentar declaração junto aos documentos de habilitação, conforme Anexo III do edital.

10.5 – A licitante deverá agendar visita junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços, situada à Rua Maria Isabel, nº 296, que, se necessário, através de seus engenheiros, fará o acompanhamento técnico da visita, onde serão feitos os esclarecimentos pertinentes à obra a ser executada.



Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Departamento de Contratos e Licitações



10.6 - O não comparecimento de representante da licitante às sessões públicas de abertura dos envelopes, ou a falta de sua assinatura nas respectivas atas, implicará em sua concordância com as decisões da Comissão Permanente de Licitações.

10.7 - Em caso de injustificada inexecução, parcial ou total, do objeto deste certame licitatório, serão aplicadas ao inadimplente, conforme o caso, garantida a prévia defesa, as sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

10.8 - A presente licitação poderá ser anulada ou revogada pela Administração Municipal sem que caiba aos licitantes direito a qualquer indenização ou reclamação.

10.9 - Os recursos Administrativos cabíveis, contra atos praticados neste procedimento licitatório, são os contemplados no artigo 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

10.10 - Maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal de Garça, à Avenida Dr. Rafael Paes de Barros nº 129, Tels: (0xx14) 3407.6606 e na Secretaria Municipal de Obras e Serviços, situada à Rua Maria Isabel, 296, Tels: (0xx14) 3407.6612, no horário das 8:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas.

10.11 - As proponentes que participarem deste procedimento licitatório e não oferecerem impugnação a este instrumento convocatório, no prazo legal, estará atestando conhecer e aceitar as condições nele estabelecidas.

Garça, 03 de março de 2023.

AMANDA QUINALHA DINIZ
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

HÉLIO DA SILVA RODRIGUES
PROCURADOR MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Garça

Estado de São Paulo

Departamento de Contratos e Licitações



ANEXO I – C.P. Nº 004/2023 - EDITAL Nº 004/2023

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GARÇA E A EMPRESA “.....”, VENCEDORA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA, PARA FEIRA LIVRE, FATEC, CENTRO ESPORTIVO ARENINHA, CAMPOS SUÍÇOS E DISTRITO EMPRESARIAL, NESTA CIDADE DE GARÇA/SP,

Aos (.....) dias do mês de de 2023 (dois mil e vinte e três), nas dependências da Prefeitura Municipal de Garça, à Praça Hilmar Machado de Oliveira nº 102, nesta cidade de Garça, Estado de São Paulo, as partes: de um lado o **MUNICÍPIO DE GARÇA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 44.518.371/0001-35, representado pela Sra. Secretária da Gestão administrativa, **MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO**, brasileira, casada, portadora do R.G. nº e C.P.F. nº, residente e domiciliada nesta cidade de Garça/SP, adiante designado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa, C.N.P.J. nº, Inscrição Estadual nº, com sede na cidade de, Estado, à Rua nº, aqui representada por seu, Sr., portador do R.G. nº e C.P.F. nº, residente e domiciliado na cidade de, a seguir denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acertado o estabelecido nas cláusulas deste instrumento contratual, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

O contrato é celebrado em complemento à licitação realizada pelo **CONTRATANTE**, através da Concorrência Pública nº 004/2023, à qual fica este vinculado para todos os efeitos, juntamente com a proposta da **CONTRATADA**, considerada vencedora, e que tem por objeto a contratação de empresa para execução de passeio público às normas de acessibilidade e adequações da infraestrutura, para Feira Livre, Fatec, Centro Esportivo Areninha, Campos Suíços e Distrito Empresarial, nesta cidade de Garça/SP, incluídos materiais e mão de obra, pelo regime de empreitada por preço global, nos termos do Edital nº 004/2023, seus anexos e da proposta apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** obriga-se a executar os serviços referidos na cláusula anterior, fornecendo mão de obra e todo o material necessário, que deverá ser de 1ª qualidade, obedecendo rigorosamente às especificações técnicas e exigências constantes dos anexos, que constituem partes integrantes do edital de convocação do procedimento Licitatório – Concorrência Pública nº 004/2023 – Edital 004/2023.

§ 1º - Fica a **CONTRATADA** obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na obra, dentro dos limites previstos no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.



Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Departamento de Contratos e Licitações



§ 2º - A **CONTRATADA** deverá efetuar a Matrícula CNO – Cadastro Nacional de Obras junto à Receita Federal do Brasil, se for o caso, conforme orientação do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Garça. Caso não apresente deve ser solicitada a aplicação de multa a Procuradoria Geral do Município. O não cumprimento dessa exigência, permitirá a cobrança de multa de 1 (um) % do valor do contrato.

§ 3º - Após a conclusão de todos os serviços contratados, deverá ser apresentada a matrícula CNO baixada e a respectiva CND (Certidão Negativa de Débitos) relativa à regularidade de contribuições previdenciárias específica da obra concluída, conforme orientação do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Garça. Caso não apresente deve ser solicitada a aplicação de multa a Procuradoria Geral do Município. O não cumprimento dessa exigência, permitirá a cobrança de multa de 1 (um) % do valor do contrato.

§ 4º - Na finalização do contrato, deverá ser apresentado a matrícula CNO e a respectiva CND (Certidão Negativa de Débitos) relativa à regularidade contribuições previdenciárias específica da obra concluída, conforme orientação do Departamento de Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal de Garça

§ 5º - A **CONTRATADA** deverá atender ainda as seguintes exigências:

a-) Antes do início da obra, os representantes da empresa vencedora e da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, que serão responsáveis pela gestão a fiscalização total da obra, deverão realizar reunião técnica, onde farão a abertura do LIVRO DE ORDEM (por conta da contratada) e será emitida a Ordem de Serviço. Caso não apresente o Livro de Ordem, não será emitida. O não cumprimento dessa exigência, permitirá a cobrança de multa de 3 (três) % do valor do contrato.

b-) Obedecer as dimensões e especificações dos projetos e memorial descritivo;

c-) Apresentar A.R.Ts. ou RRT do(s) responsável(eis) técnico(s) pelas obras em até 48 horas após a assinatura deste instrumento contratual, sob pena de multa e não liberação da Ordem de Serviço;

d-) Afixar placa na obra, especificando os serviços e valores contratados, conforme Padrão da Prefeitura Municipal de Garça (Lei Municipal nº 4.902/2014);

e-) Manter a Caderneta de obra no local, que deverá ficar à disposição da fiscalização para anotação de todas as ocorrências das obras, se necessário;

f-) Reparar, corrigir, remover, reconstruir, dentro do prazo estipulado pelo **CONTRATANTE**, eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização do **CONTRATANTE** nas obras ou nos materiais e equipamentos empregados;

g-) Responsabilizar-se pela guarda e manutenção dos canteiros de obras, equipamentos e materiais até o recebimento provisório das obras;

h-) Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame licitatório;

i-) Responsabilizar-se integralmente pela contratação e ônus dela decorrente, e pela segurança e Higiene dos trabalhadores das Obras e/ou Serviços contratados, conforme normas de segurança determinadas por Lei;

j-) Manter à testa dos serviços o(s) profissional(is) indicado(s) como responsável(eis) técnico(s), que acompanhará(ão) toda a execução do contrato, prestando, ainda, a assistência técnica necessária;

k-) Utilizar somente produtos e subprodutos de madeira de origem nativa que tenham procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental



Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Departamento de Contratos e Licitações



competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

l-) Manter todos os seus trabalhadores munidos de equipamentos de segurança (EPI's), específicos e necessários às atividades que irão desenvolver, sendo seu uso obrigatório conforme determina a NR-6 da Portaria 3.214/78 do MTE, bem como mantê-los devidamente uniformizados;

m-) Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo **CONTRATANTE**;

n-) Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependências do **CONTRATANTE**;

o-) Proceder a limpeza geral dos locais e entornos após o término das obras, ficando responsável pela desmobilização, que consistirá na retirada do canteiro de obras, de todos os equipamentos, instalações, restos de materiais e outros utilizados na execução.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

O **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor global de R\$
(.....), incluídos todos os materiais e mão de obra necessários à perfeita execução das obras.

§ 1º - Os preços contratados não serão passivos de reajuste durante a vigência deste contrato.

§ 2º - O pagamento realizado pelo **CONTRATANTE** não isentará a **CONTRATADA** das responsabilidades contratuais, nem implicará nos recebimentos provisórios ou definitivos dos serviços, sendo que a não aceitação da obra e serviços pela fiscalização acarretará a suspensão imediata dos pagamentos a realizar.

CLÁUSULA QUARTA – DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços, incumbida de fiscalizar a execução do contrato, efetuará medições, sendo a primeira 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço e as demais com intervalo de 30 (trinta) dias entre uma e outra, levando-se em conta o avanço físico e real dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela **CONTRATADA** em sua proposta.

§ 1º - Medida e atestada a execução, a **CONTRATADA** entregará a correspondente nota fiscal contendo o respectivo número de empenho no protocolo da Prefeitura e, a nota fiscal que for entregue com incorreção será devolvida para retificação e reapresentação;

§ 2º - Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação das respectivas faturas, devidamente vistada(s) pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços e registradas pelo Departamento de Controle; cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP e cópia da Guia de Previdência Social – GPS, já vencidas e devidamente recolhidas, referentes ao número do CNO/CEI exigido.

§ 3º - O pagamento somente será efetuado mediante crédito na conta bancária em nome e CNPJ/CPF do licitante, nos termos do Decreto Municipal nº 8.383/2016.

§ 4º - O valor contratado não sofrerá qualquer reajuste e o pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da respectiva nota fiscal e aceite do Departamento competente.



CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA.

O prazo de vigência deste contrato terá início na data de sua assinatura e se encerrará após o recebimento definitivo da obra e a apresentação, pela **CONTRATADA**, da matrícula CNO e a respectiva CND (Certidão negativa de Débitos) relativa à regularidade das contribuições previdenciárias específica da obra concluída.

§ 1º - O prazo máximo para execução e entrega da obra é de 330 (trezentos e trinta) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço a ser emitida.

§ 2º – O prazo de execução poderá ser revisto na hipótese e forma a que alude o artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

§ 3º - O objeto do contrato será recebido pelo **CONTRATANTE**, nos termos do artigo 73, I, da Lei Federal nº 8.666/93:

- A) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado de recebimento provisório, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis da última medição e entrega da obra pela Contratada.
- B) Definitivamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização e pelo Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, mediante termo circunstanciado de recebimento definitivo, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e mediante a apresentação, pela **CONTRATADA**, da CND da obra, bem como a baixa da matrícula no CNO, ou comprovação de solicitação de baixa, com apresentação do respectivo protocolo.

§ 4º - O recebimento definitivo não exime a **CONTRATADA** de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade, correção e segurança dos serviços prestados.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES E RESCISÃO

Fica fixada multa contratual correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, à parte que inadimplir qualquer de suas cláusulas, além das demais penalidades previstas no Decreto Municipal nº 6.834/2008, podendo ainda o mesmo ser rescindido nos casos previstos nos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

§ 1º - Em caso de atraso no cumprimento do cronograma das obras, seja em relação a etapas ou à entrega da obra concluída, será aplicável à **CONTRATADA** multa moratória de valor equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado da obra, por dia útil que exceder respectivo prazo.

§ 2º – Em ocorrendo a hipótese de rescisão a parte que a ela tiver dado causa indenizará a outra por eventuais prejuízos.

§ 3º – Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste contrato, o **CONTRATANTE** poderá aplicar à **CONTRATADA**, as seguintes penalidades:

I - Advertência;

II – Multa;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e de contratar com a Administração Pública pelo período de 02 anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública



4º - A aplicação da multa prevista neste Contrato não exclui a possibilidade de aplicação das demais penalidades previstas em lei, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME JURÍDICO

Ficam conferidas ao **CONTRATANTE** as prerrogativas do artigo 58, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sendo que os casos omissos sujeitam-se às normas do Código Civil, pertinentes aos contratos.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** responderá por todo e qualquer dano ou prejuízo a que der causa ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, por atos próprios, de empreiteiros, empregados ou prepostos, durante a execução da obra, a título de dolo ou culpa, bem como ficará responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários e acidentários do pessoal envolvido nos serviços e por todos os tributos e contribuições que sobre eles incidirem, nos termos da legislação em vigor, especialmente pelo pagamento do ISSQN, nos termos da Lei nº 3.220/97 e suas alterações – Código Tributário Municipal.

Parágrafo Único - A **CONTRATADA** deverá manter o **CONTRATANTE** incólume de todo processo e/ou ação judicial ou administrativa, reivindicações de seus empregados, reclamações trabalhistas em geral e demandas de terceiros (inclusive e especialmente relativas a lesões pessoais, morte, perda patrimonial, perdas e danos em geral, multas, honorários advocatícios e custas processuais) decorrentes, direta ou indiretamente, da relação de emprego por ela mantida, sendo neste particular, em quaisquer circunstâncias, considerada como única e exclusiva empregadora, ou de ação, omissão, culpa ou dolo da **CONTRATADA**, de seus empregados, prepostos e de suas subcontratadas, responsabilizando-se, em ambos os casos, pelo ressarcimento, devidamente atualizado, de eventuais condenações e quaisquer despesas que vierem a ser imputadas ao **CONTRATANTE**, administrativa ou judicialmente, a que título for, decorrentes do Contrato.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Como forma de assegurar a fiel execução do objeto deste Contrato, a **CONTRATADA** prestará garantia consistente em R\$, conforme previsão contida no Edital nº 004/2023 (itens 7.9 e 7.10).

§ 1º - A garantia prestada pela **CONTRATADA** deverá ter prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias superior ao prazo de execução da obra e será liberada ou restituída em seu favor após a entrega da obra, mediante apresentação do laudo de recebimento definitivo da mesma, emitido pelo **CONTRATANTE** e da apresentação da CND da obra pela Contratada.

§ 2º - Em se tratando de garantia prestada em dinheiro, a sua restituição será procedida de forma atualizada pelo índice da Caderneta de Poupança, devendo, neste caso, a importância caucionada permanecer vinculada em conta de aplicação financeira, para o fim ora declarado, conforme dispõe o § 4º do artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

§ 3º - A devolução ou liberação da garantia não isenta a **CONTRATADA** das responsabilidades previstas no artigo 618 do Código Civil Brasileiro de 2002.

§ 4º - Ao **CONTRATANTE** cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for devida pela **CONTRATADA**.



Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Departamento de Contratos e Licitações



CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONDUTA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

1 - A **CONTRATADA** deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) **“prática corrupta”**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) **“prática fraudulenta”**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) **“prática colusiva”**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) **“prática coercitiva”**: causar dano ou ameaçar, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) **“prática obstrutiva”**: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício dos direitos do organismo financeiro multilateral de promover inspeção ou auditoria.

2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.

3 - Considerando os propósitos dos itens acima, a Contratada desde já concorda e autoriza, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas aqui referidas serão custeadas pelas dotações próprias do orçamento vigente: 570 - 4.4.90.51.91 e pelas dotações próprias do exercício seguinte., já compromissados em valor compatível com o do objeto contratado e pela dotação própria do exercício seguinte, se necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Será competente para dirimir dúvidas ou litígios resultantes deste contrato o foro da Comarca de Garça, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Departamento de Contratos e Licitações



E, por estarem acordes com o acima estipulado, as partes firmam este instrumento, lavrado no livro próprio, extraindo-se cópias para execução.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

CONTRATADA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO

TESTEMUNHAS:

.....
.....



Prefeitura Municipal de Garça

Estado de São Paulo

Departamento de Contratos e Licitações



ANEXO II – C.P. N° 004/2023 - EDITAL N° 004/2023

CARTA DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE (A SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

_____, _____ de _____ de 2023.

À Comissão Permanente de Licitações

Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo

Ref.: Concorrência Pública nº 004/2023

Prezados Senhores:

A Empresa _____, inscrita no C.N.P.J. sob o nº _____, neste ato representada pelo(a) seu(a) _____, Sr.(a) _____, em atendimento à exigência contida no Edital da Concorrência Pública nº 004/2023, vem perante Vs.Sas., credenciar o Sr(a). _____, como seu legítimo representante, ficando o mesmo devidamente habilitado a participar de todos os atos relativos à referida licitação, inclusive com poderes expressos para interpor ou desistir da interposição de recursos, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal da
Proponente
R.G.
C.P.F.



Prefeitura Municipal de Garça

Estado de São Paulo

Departamento de Contratos e Licitações



ANEXO III – C.P. Nº 004/2023 - EDITAL Nº 004/2023

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL

À Comissão Permanente de Licitações

Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo

Ref.: Concorrência Pública nº 004/2023

Prezados Senhores:

A empresa _____, inscrita no C.N.P.J. sob o nº _____
_____, neste ato representada pelo(a) seu _____,
Sr.(a) _____, vem declarar a Vs.Sas. que efetuou visita nos locais
de execução dos serviços, bem como que conhece e aceita todas as condições estabelecidas no Edital
da Concorrência Pública em epígrafe e em seus Anexos.

Atenciosamente

Assinatura do representante legal da
Proponente
R.G.
C.P.F.



Prefeitura Municipal de Garça

Estado de São Paulo

Departamento de Contratos e Licitações



ANEXO IV – C.P. Nº 004/2023 - EDITAL Nº 004/2023

MODELO DE DECLARAÇÃO A SER FIRMADA PELA CONCORRENTE

À

Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo

Ref.: Concorrência Pública nº 004/2023

DECLARAÇÃO

A Empresa, com sede na Rua,

nº, Bairro, na cidade de, Estado de, com CNPJ nº, representada por seu, Sr., portador do R.G. nº, sob as penas da Lei, declara:

I-) Não está impedida de transacionar e contratar com esta Administração Pública Municipal, e, que não sofre ação que comprometa a sua estabilidade econômico-financeira;

II-) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público de qualquer esfera;

III-) Não está sob processo de liquidação, dissolução, falência ou concordata;

IV-) Sujeitar-se-á a todas as cláusulas, normas e condições do presente Edital e de seus Anexos, à Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

..... de de 2023.

Assinatura do representante legal da

Proponente

R.G.

C.P.F.

Assinado por 2 pessoas: HELIO DA SILVA RODRIGUES e AMANDA QUINALHA DINIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://garca.1doc.com.br/verificacao/EF2C-C465-F794-20B4>



Prefeitura Municipal de Garça

Estado de São Paulo

Departamento de Contratos e Licitações



ANEXO V – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023 - EDITAL Nº 004/2023

MODELO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO

A empresa, com sede na, nº,
Bairro, na cidade de, inscrita no C.N.P.J. sob o nº
....., por seu representante legal Sr(a), portador(a) do R.G.
nº, DECLARA, sob as penas da lei, que possui requisitos legais exigidos na Lei
Complementar nº 123/06, em especial quanto ao seu artigo 3º, para a qualificação como
microempresa ou empresa de pequeno porte.

_____, ____ de _____ de _____.

Assinatura do representante legal

R.G.

C.P.F.

Assinado por 2 pessoas: HELIO DA SILVA RODRIGUES e AMANDA QUINALHA DINIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://garca.1doc.com.br/verificacao/EF2C-C465-F794-20B4>



Prefeitura Municipal de Garça

Estado de São Paulo

Departamento de Contratos e Licitações



ANEXO VI – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023 - EDITAL Nº 004/2023

MODELO DE DECLARAÇÃO A SER FIRMADA PELA CONCORRENTE

À

Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo

Ref.: Concorrência Pública nº 004/2023

DECLARAÇÃO

A Empresa, com sede na Rua,
nº, Bairro, na cidade de, Estado de, com
CNPJ nº, representada por seu, Sr.,
portador do R.G. nº, sob as penas da Lei, DECLARA que disponibilizará
pessoal, instalações, aparelhamentos e maquinários suficientes para o efetivo cumprimento do objeto
da presente licitação, bem como utilizará somente produtos e subprodutos de madeira de origem
nativa que tenham procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente –
SISNAMA.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

..... de de 2023.

Nome

R.G.

Assinado por 2 pessoas: HELIO DA SILVA RODRIGUES e AMANDA QUINALHA DINIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://garca.1doc.com.br/verificacao/EF2C-C465-F794-20B4>



Prefeitura Municipal de Garça

Estado de São Paulo

Departamento de Contratos e Licitações



ANEXO VII – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023 - EDITAL Nº 004/2023

MODELO DA DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

À

Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo

Ref.: Concorrência Pública nº 004/2023

DECLARAÇÃO

A empresa, com sede na, nº, Bairro, na cidade de, inscrita no C.N.P.J. sob o nº, por seu representante legal Sr(a), portador(a) do R.G. nº, DECLARA, sob as penas da lei, que os(as) Profissional(is) que será(ão) responsável(is) técnico(s) pela obra da presente licitação será(ão) os(as) Srs.(as): (nome_e_qualificação_dos(as)_profissional(is)).

_____, ____ de _____ de 2023.

Assinatura do representante legal
R.G.
C.P.F.

Assinado por 2 pessoas: HELIO DA SILVA RODRIGUES e AMANDA QUINALHA DINIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://garca.1doc.com.br/verificacao/EF2C-C465-F794-20B4>



Prefeitura Municipal de Garça

Estado de São Paulo

Departamento de Contratos e Licitações



ANEXO VIII – C.P. Nº 004/2023 - EDITAL Nº 004/2023

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
(a ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado)

CONTRATANTE: _____
CONTRATADO: _____
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): _____
OBJETO: _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Garça, ____ de _____ de ____

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE E RESPONSÁVEL PELA
HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:

Nome:
Cargo:
CPF:

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinado por 2 pessoas: HELIO DA SILVA RODRIGUES e AMANDA QUINALHA DINIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://garca.1doc.com.br/verificacao/EF2C-C465-F794-20B4> e informe o código EF2C-C465-F794-20B4



Prefeitura Municipal de Garça

Estado de São Paulo

Departamento de Contratos e Licitações



Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____

GESTOR(RES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____

FISCAL (IS) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____



Prefeitura Municipal de Garça

Estado de São Paulo

Departamento de Contratos e Licitações



ANEXO IX – C.P. N° 004/2023 - EDITAL N° 004/2023

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE:

CNPJ N°:

CONTRATADA:

CNPJ N°:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGÊNCIA:

OBJETO:

VALOR (R\$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

- a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
- d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
- e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

LOCAL e DATA: RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)

Assinado por 2 pessoas: HELIO DA SILVA RODRIGUES e AMANDA QUINALHA DINIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://garca.1doc.com.br/verificacao/EF2C-C465-F794-20B4> e informe o código EF2C-C465-F794-20B4



Prefeitura Municipal de Garça

Estado de São Paulo

Departamento de Contratos e Licitações

ANEXO X – C.P. N° 004/2023 - EDITAL N° 004/2023



DECLARAÇÃO

(Razão Social) _____

CNPJ/MF N° _____

Sediada _____

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Concorrência Pública nº 004/2023 instaurada pelo Município de Garça/SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Data _____

Local _____

Nome do declarante _____

RG _____

CPF _____

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



Prefeitura Municipal de Garça

Estado de São Paulo

Departamento de Contratos e Licitações



ANEXO XI – C.P. N° 004/2023 - EDITAL N° 004/2023

CÓPIA DO DECRETO N.º 6.834/2008

DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DAS MULTAS PREVISTAS NAS LEIS FEDERAIS 8.666/93 E 10.520/02, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Garça, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 78 da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990;

DECRETA

Art. 1º A aplicação das multas a que se referem os artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 7º, da Lei Federal 10.520/02, obedecerá às normas estabelecidas no presente Decreto, exceto quando houver normatização específica.

Art. 2º A recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração ensejará a aplicação de multa na seguinte conformidade:

- I. No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 5% do valor do ajuste;
- II. No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 10% do valor do ajuste.

Art. 3º A inexecução total do ajuste ensejará a incidência de multa na seguinte conformidade:

- I. No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 10% do valor do ajuste;
- II. No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 20% do valor do ajuste.

Art. 4º A inexecução parcial do ajuste ensejará a incidência de multa na seguinte conformidade:

- I. No caso de obras e serviços de engenharia, 5% do saldo financeiro não realizado;
- II. No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 15% do saldo financeiro não realizado;
- III. No caso de prestação de serviços contínuos, multa de 20% por dia de inexecução, calculada sobre o valor diário do contrato.

Art. 5º O atraso injustificado na execução da contratação ensejará a aplicação de multa diária, na seguinte conformidade:

- I. No caso de obras e serviços de engenharia, 0,1% na 1ª ocorrência e 0,2% quando houver reincidência, calculados sobre o valor da medição;
- II. No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 0,25% até o 30º dia e 0,5% a partir do 31º dia, calculados sobre o valor correspondente ao saldo financeiro não realizado;
- III. No caso de prestação de serviços contínuos, 30%, calculados sobre o valor previsto por dia.



Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Departamento de Contratos e Licitações



Parágrafo único. A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro não realizado.

Art. 6º Para os contratos firmados com fundamento no art. 24, incisos III e IV da Lei Federal 8.666/93, as multas previstas nos artigos 2º ao 5º terão seus percentuais acrescidos em 50%.

Parágrafo único. A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro não realizado.

Art. 7º Os valores das multas serão descontados dos pagamentos devidos ao contratado ou da garantia do contrato, inexistindo estes, deverão ser recolhidos pelo contratado no prazo de 30 dias a contar da data da aplicação da penalidade ou do indeferimento do recurso, sob pena de cobrança judicial.

Art. 8º Decorrido o prazo para pagamento, as multas serão corrigidas monetariamente, de acordo com índice oficial adotado pelo Município, até a data de seu recolhimento.

Art. 9º As multas estabelecidas neste Decreto são autônomas e a aplicação de uma não exclui a da outra.

Art. 10. As normas estabelecidas neste Decreto deverão integrar, sob forma de anexo, os instrumentos convocatórios de licitações e os contratos ou instrumentos equivalentes de que trata este Decreto.

Art. 11. Além das situações peculiares previstas no artigo 6º, as disposições deste Decreto aplicam-se, também, às demais contratações resultantes de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Art. 12. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garça, 28 de julho de 2008.

JOSÉ ALCIDES FANECO
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ CARLOS LOPES DE SÁ
PROFESSOR JURÍDICO

Registrado e publicado neste Departamento de Atos Oficiais e Documentos, na data supra.-
DM.-

ROSANGELA MORETTI
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
ATOS OFICIAIS E DOCUMENTOS

Assinado por 2 pessoas: HELIO DA SILVA RODRIGUES e AMANDA QUINALHA DINIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://garca.1doc.com.br/verificacao/EF2C-C465-F794-20B4>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EF2C-C465-F794-20B4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



HELIO DA SILVA RODRIGUES (CPF 190.XXX.XXX-04) em 06/03/2023 16:12:12 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



AMANDA QUINALHA DINIZ (CPF 342.XXX.XXX-45) em 06/03/2023 16:46:10 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://garca.1doc.com.br/verificacao/EF2C-C465-F794-20B4>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CONTRATADO: "RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO"

CONTRATO Nº 061/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA, PARA FEIRA LIVRE, FATEC, CENTRO ESPORTIVO ARENINHA, CAMPOS SUÍÇOS E DISTRITO EMPRESARIAL.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);
- É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Garça, 16 de maio de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE E RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: João Carlos dos Santos

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 061.759.778-23

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O CONTRATO:

Pelo contratante:

Nome: Mariângela Garcia Delicato Kusumoto

Cargo: Secretária Municipal de Gestão Administrativa

CPF: 124.415.068-11

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: Ricardo Antônio de Souza

Cargo: Sócio Proprietário

CPF: 294.133.558-78

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Antônio Carlos de Oliveira Marra

Cargo: Secretário Municipal da Fazenda, Planejamento e Finanças

CPF: 796.694.768-87

Assinatura: _____

GESTOR DO CONTRATO:

Nome: Paulo Antenor Lima Giacóia

Cargo: Secretário

CPF: 217.683.278-74

Assinatura: _____

GESTOR TÉCNICO

Nome: Antonio Augusto Frighetto Menossi

Cargo: Engenheiro Civil

CPF: 395.687.168-58

Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

CONTRATO 061/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GARÇA E A EMPRESA “RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO”, VENCEDORA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA, PARA FEIRA LIVRE, FATEC, CENTRO ESPORTIVO ARENINHA, CAMPOS SUÍÇOS E DISTRITO EMPRESARIAL.

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de maio de 2023 (dois mil e vinte e três), nas dependências da Prefeitura Municipal de Garça, sita à Praça Hilmar Machado de Oliveira nº 102, nesta cidade de Garça, Estado de São Paulo, as partes: de um lado o **MUNICÍPIO DE GARÇA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 44.518.371/0001-35, representado pela Sr.^a Secretária de Gestão Administrativa, **MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO**, brasileira, casada, portadora do R.G. nº 17.473.409-8 e C.P.F. nº 124.415.068-11, residente e domiciliada nesta cidade de Garça/SP, adiante designado **CONTRATANTE**, e de outro lado a Empresa “**RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO**” inscrita no CNPJ sob o nº 12.354.584/0001-82, Inscrição Estadual nº 143.699.052.114, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Cristiane de Andrade, nº 109, Bairro Altos de Vila Prudente, representada neste ato por seu Sócio Proprietário, Sr. **RICARDO ANTÔNIO DE SOUZA**, portador do R.G. nº 33.060.373-5 e do C.P.F. nº 294.133.558-78, residente e domiciliado em Barueri/SP, a seguir denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acertado o estabelecido nas Cláusulas abaixo, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

O contrato é celebrado em complemento à licitação realizada pelo **CONTRATANTE**, através da Concorrência Pública nº 004/2023, à qual fica este vinculado para todos os efeitos, juntamente com a proposta da **CONTRATADA**, considerada vencedora, e que tem por objeto a contratação de empresa para execução de passeio público às normas de acessibilidade e adequações da infraestrutura, para Feira Livre, Fatec, Centro Esportivo Areninha, Campos Suíços e Distrito Empresarial, nesta cidade de Garça/SP, incluídos materiais e mão de obra, pelo regime de empreitada por preço global, nos termos do Edital nº 004/2023, seus anexos e da proposta apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** obriga-se a executar os serviços referidos na cláusula anterior, fornecendo mão de obra e todo o material necessário, que deverá ser de 1ª qualidade, obedecendo rigorosamente às especificações técnicas e exigências constantes dos anexos, que constituem partes integrantes do edital de convocação do procedimento Licitatório – Concorrência Pública nº 004/2023 – Edital 004/2023.

§ 1º - Fica a **CONTRATADA** obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na obra, dentro dos limites previstos no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

§ 2º - A **CONTRATADA** deverá efetuar a Matrícula CNO – Cadastro Nacional de Obras junto à Receita



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

Federal do Brasil, se for o caso, conforme orientação do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Garça. Caso não apresente deve ser solicitada a aplicação de multa a Procuradoria Geral do Município. O não cumprimento dessa exigência, permitirá a cobrança de multa de 1 (um) % do valor do contrato.

§ 3º - Após a conclusão de todos os serviços contratados, deverá ser apresentada a matrícula CNO baixada e a respectiva CND (Certidão Negativa de Débitos) relativa à regularidade de contribuições previdenciárias específica da obra concluída, conforme orientação do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Garça. Caso não apresente deve ser solicitada a aplicação de multa a Procuradoria Geral do Município. O não cumprimento dessa exigência, permitirá a cobrança de multa de 1 (um) % do valor do contrato.

§ 4º - Na finalização do contrato, deverá ser apresentado a matrícula CNO e a respectiva CND (Certidão Negativa de Débitos) relativa à regularidade contribuições previdenciárias específica da obra concluída, conforme orientação do Departamento de Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal de Garça

§5º - A CONTRATADA deverá atender ainda as seguintes exigências:

a-) Antes do início da obra, os representantes da empresa vencedora e da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, que serão responsáveis pela gestão a fiscalização total da obra, deverão realizar reunião técnica, onde farão a abertura do LIVRO DE ORDEM (por conta da contratada) e será emitida a Ordem de Serviço. Caso não apresente o Livro de Ordem, não será emitida. O não cumprimento dessa exigência, permitirá a cobrança de multa de 3 (três) % do valor do contrato.

b-) obedecer às dimensões e especificações dos projetos e memorial descritivo;

c-) apresentar A.R.Ts. ou RRT do(s) responsável(eis) técnico(s) pelas obras em até 48 horas após a assinatura deste instrumento contratual, sob pena de multa e não liberação da Ordem de Serviço;

d-) afixar placa na obra, especificando os serviços e valores contratados, conforme Padrão da Prefeitura Municipal de Garça (Lei Municipal nº 4.902/2014);

e-) Manter a Caderneta de obra no local, que deverá ficar à disposição da fiscalização para anotação de todas as ocorrências das obras, se necessário;

f-) reparar, corrigir, remover, reconstruir, dentro do prazo estipulado pelo CONTRATANTE, eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela fiscalização do CONTRATANTE nas obras ou nos materiais e equipamentos empregados;

g-) responsabilizar-se pela guarda e manutenção dos canteiros de obras, equipamentos e materiais até o recebimento provisório das obras;

h-) manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame licitatório;

i-) responsabilizar-se integralmente pela contratação e ônus dela decorrente, e pela segurança e Higiene dos trabalhadores das Obras e/ou Serviços contratados, conforme normas de segurança determinadas por Lei;

j-) manter à testa dos serviços o(s) profissional(is) indicado(s) como responsável(eis) técnico(s), que acompanhará(ão) toda a execução do contrato, prestando, ainda, a assistência técnica necessária;

k-) utilizar somente produtos e subprodutos de madeira de origem nativa que tenham procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

l-) manter todos os seus trabalhadores munidos de equipamentos de segurança (EPI's), específicos e necessários às atividades que irão desenvolver, sendo seu uso obrigatório conforme determina a NR-6 da Portaria 3.214/78 do MTE, bem como mantê-los devidamente uniformizados;

m-) responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;

n-) responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependências do CONTRATANTE;

o-) proceder a limpeza geral dos locais e entornos após o término das obras, ficando responsável pela desmobilização, que consistirá na retirada do canteiro de obras, de todos os equipamentos, instalações, restos de materiais e outros utilizados na execução.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R\$ 595.044,39 (quinhentos e noventa e cinco mil, quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos) incluídos todos os materiais e mão de obra necessários à perfeita execução das obras.

§1º - Os preços contratados não serão passivos de reajuste durante a vigência deste contrato.

§2º - O pagamento realizado pelo CONTRATANTE não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará nos recebimentos provisórios ou definitivos dos serviços, sendo que a não aceitação da obra e serviços pela fiscalização acarretará a suspensão imediata dos pagamentos a realizar.

CLÁUSULA QUARTA – DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços, incumbida de fiscalizar a execução do contrato, efetuará medições, sendo a primeira 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço e as demais com intervalo de 30 (trinta) dias entre uma e outra, levando-se em conta o avanço físico e real dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA em sua proposta.

§1º - Medida e atestada a execução, a CONTRATADA entregará a correspondente nota fiscal contendo o respectivo número de empenho no protocolo da Prefeitura e, a nota fiscal que for entregue com incorreção será devolvida para retificação e reapresentação;

§2º - Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação das respectivas faturas, devidamente vista(s) pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços e registradas pelo Departamento de Controle; cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP e cópia da Guia de Previdência Social – GPS, já vencidas e devidamente recolhidas, referentes ao número do CNO/CEI exigido.

§3º - O pagamento somente será efetuado mediante crédito na conta bancária em nome e CNPJ/CPF do licitante, nos termos do Decreto Municipal nº 8.383/2016.

§4º - O valor contratado não sofrerá qualquer reajuste e o pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da respectiva nota fiscal e aceite do Departamento competente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA.

O prazo de vigência deste contrato terá início na data de sua assinatura e se encerrará após o recebimento definitivo da obra e a apresentação, pela CONTRATADA, da matrícula CNO e a respectiva CND (Certidão negativa de Débitos) relativa à regularidade das contribuições previdenciárias específica da obra concluída.

§ 1º - O prazo máximo para execução e entrega da obra é de 330 (trezentos e trinta) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço a ser emitida.

§ 2º – O prazo de execução poderá ser revisto na hipótese e forma a que alude o artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

§ 3º - O objeto do contrato será recebido pelo CONTRATANTE, nos termos do artigo 73, I, da Lei Federal nº 8.666/93:

A) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado de recebimento provisório, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis da última medição e entrega da obra pela Contratada.

B) Definitivamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização e pelo Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, mediante termo circunstanciado de recebimento definitivo, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e mediante a apresentação, pela CONTRATADA, da CND da obra, bem como a baixa da matrícula no CNO, ou comprovação de solicitação de baixa, com apresentação do respectivo protocolo.

§ 4º - O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade, correção e segurança dos serviços prestados.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES E RESCISÃO

Fica fixada multa contratual correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, à parte que inadimplir qualquer de suas cláusulas, além das demais penalidades previstas no Decreto Municipal nº 6.834/2008, podendo ainda o mesmo ser rescindido nos casos previstos nos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

§1º - Em caso de atraso no cumprimento do cronograma das obras, seja em relação a etapas ou à entrega da obra concluída, será aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado da obra, por dia útil que exceder respectivo prazo.

§2º – Em ocorrendo a hipótese de rescisão a parte que a ela tiver dado causa indenizará a outra por eventuais prejuízos.

§3º – Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes penalidades:

I - Advertência;

II – Multa;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e de contratar com a Administração Pública pelo



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

período de 02 anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública

§4º - A aplicação da multa prevista neste Contrato não exclui a possibilidade de aplicação das demais penalidades previstas em lei, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME JURÍDICO

Ficam conferidas ao CONTRATANTE as prerrogativas do artigo 58, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sendo que os casos omissos se sujeitam às normas do Código Civil, pertinentes aos contratos.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano ou prejuízo a que der causa ao CONTRATANTE ou a terceiros, por atos próprios, de empreiteiros, empregados ou prepostos, durante a execução da obra, a título de dolo ou culpa, bem como ficará responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários e acidentários do pessoal envolvido nos serviços e por todos os tributos e contribuições que sobre eles incidirem, nos termos da legislação em vigor, especialmente pelo pagamento do ISSQN, nos termos da Lei nº 3.220/97 e suas alterações – Código Tributário Municipal.

Parágrafo Único - A CONTRATADA deverá manter o CONTRATANTE incólume de todo processo e/ou ação judicial ou administrativa, reivindicações de seus empregados, reclamações trabalhistas em geral e demandas de terceiros (inclusive e especialmente relativas a lesões pessoais, morte, perda patrimonial, perdas e danos em geral, multas, honorários advocatícios e custas processuais) decorrentes, direta ou indiretamente, da relação de emprego por ela mantida, sendo neste particular, em quaisquer circunstâncias, considerada como única e exclusiva empregadora, ou de ação, omissão, culpa ou dolo da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos e de suas subcontratadas, responsabilizando-se, em ambos os casos, pelo ressarcimento, devidamente atualizado, de eventuais condenações e quaisquer despesas que vierem a ser imputadas ao CONTRATANTE, administrativa ou judicialmente, a que título for, decorrentes do Contrato.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Como forma de assegurar a fiel execução do objeto deste Contrato, a CONTRATADA prestará garantia consistente em R\$ 29.752,21 (vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos), conforme previsão contida no Edital nº 004/2023 (itens 7.9 e 7.10).

§1º - A garantia prestada pela CONTRATADA deverá ter prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias superior ao prazo de execução da obra e será liberada ou restituída em seu favor após a entrega da obra, mediante apresentação do laudo de recebimento definitivo da mesma, emitido pelo CONTRATANTE e da apresentação da CND da obra pela Contratada.

§2º - Em se tratando de garantia prestada em dinheiro, a sua restituição será procedida de forma atualizada pelo índice da Caderneta de Poupança, devendo, neste caso, a importância caucionada permanecer vinculada em conta de aplicação financeira, para o fim ora declarado, conforme dispõe o § 4º do artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

§3º - A devolução ou liberação da garantia não isenta a CONTRATADA das responsabilidades previstas no artigo 618 do Código Civil Brasileiro de 2002.

§4º - Ao CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

devida pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONDUTA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

1 - A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) “prática obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício dos direitos do organismo financeiro multilateral de promover inspeção ou auditoria.

2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.

3 - Considerando os propósitos dos itens acima, a Contratada desde já concorda e autoriza, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas aqui referidas serão custeadas pelas dotações próprias do orçamento vigente: 570 - 4.4.90.51.91 e pelas dotações próprias do exercício seguinte, já compromissados em valor compatível com o do objeto contratado e pela dotação própria do exercício seguinte, se necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Será competente para dirimir dúvidas ou litígios resultantes deste contrato o foro da Comarca de Garça, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

E, por estarem acordes com o acima estipulado, as partes firmam este instrumento, lavrado no livro próprio, extraindo-se cópias para execução.

Garça, 16 de maio de 2023.

MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO
CONTRATADA

HÉLIO DA SILVA RODRIGUES
PROCURADOR MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:

.....
Maria Eduarda da Silva Teixeira

.....
Aline Dias Cavalcanti



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 67E1-2DB8-A90F-D39E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO (CNPJ 12.354.584/0001-82) VIA PORTADOR RICARDO ANTONIO DE SOUZA (CPF 294.XXX.XXX-78) em 17/05/2023 09:36:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ALINE DIAS CAVALCANTI (CPF 359.XXX.XXX-50) em 17/05/2023 13:10:11 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HELIO DA SILVA RODRIGUES (CPF 190.XXX.XXX-04) em 17/05/2023 13:40:21 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO (CPF 124.XXX.XXX-11) em 17/05/2023 15:07:50 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO (CNPJ 12.354.584/0001-82) VIA PORTADOR RICARDO ANTONIO DE SOUZA (CPF 294.XXX.XXX-78) em 19/05/2023 09:17:59 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ANTONIO AUGUSTO FRIGHETTO MENOSSI (CPF 395.XXX.XXX-58) em 19/05/2023 09:19:44 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PAULO ANTENOR LIMA GIACIOA (CPF 217.XXX.XXX-74) em 19/05/2023 10:19:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA (CPF 796.XXX.XXX-87) em 19/05/2023 13:40:37 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARIA EDUARDA DA SILVA TEIXEIRA (CPF 483.XXX.XXX-06) em 22/05/2023 08:01:01 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://garca.1doc.com.br/verificacao/67E1-2DB8-A90F-D39E>



Prefeitura Municipal de Garça


Estado de São Paulo

Departamento de Contratos e Licitações




ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA, PARA FEIRA LIVRE, FATEC, CENTRO ESPORTIVO ARENINHA, CAMPOS SUÍÇOS E DISTRITO EMPRESARIAL.

Aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2023 (dois mil e vinte e três), às 09:30 horas, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, à Avenida Dr. Rafael Paes de Barros, 129, nesta cidade de Garça-SP, reuniu-se o mencionado colegiado com a presença de seus membros: Letícia Carvalho Oliveira – Presidente, Bruna Angélica Batista e Amanda Quinalha Diniz – Membros, para abertura e verificação dos envelopes apresentados à Concorrência Pública nº 004/2023, objetivando a contratação de empresa para execução de passeio público às normas de acessibilidade e adequações da infraestrutura, para Feira Livre, Fatec, Centro Esportivo Areninha, Campos Suíços e Distrito Empresarial. Constatou-se que 02 (duas) empresas se interessaram no certame e protocolaram seus envelopes, quais sejam: PROPONENTE Nº 01 – FIPE ENGENHARIA LTDA EPP; PROPONENTE Nº 02 – RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO. Aberto o envelope “A” – DOCUMENTOS, os mesmos foram devidamente rubricados pelos presentes. Na sequência deliberou a Comissão pela abertura do prazo de até 05 (cinco) dias para análise e julgamento dos documentos apresentados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano quanto aos acervos técnicos apresentados. Após devolução dos documentos, a Comissão dará ciência da decisão da habilitação aos interessados e abrirá o prazo de 05 dias úteis para interposição de eventuais recursos, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e, só depois de ultrapassado este prazo, com julgamento de eventuais recursos interpostos, designará a data para abertura do envelope “B” – PROPOSTA, ficando os mesmos rubricados por todos os presentes e devidamente lacrados, em anexo ao presente processo licitatório. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião com a lavratura e leitura da presente Ata, que aprovada foi assinada pelos presentes.


LETICIA CARVALHO OLIVEIRA
Presidente da Comissão


BRUNA ANGÉLICA BATISTA
Membro da Comissão


AMANDA QUINALHA DINIZ
Membro da Comissão


EDUARDO CREMA MURGO
Engenheiro da Prefeitura Municipal de Garça


AGUINALDO MARINHO
Proponente nº 01


RICARDO ANTONIO DE SOUZA
Proponente nº 02



Prefeitura Municipal de Garça

Estado de São Paulo


Departamento de Contratos e Licitações




ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES PROPOSTAS APRESENTADOS À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA, PARA FEIRA LIVRE, FATEC, CENTRO ESPORTIVO ARENINHA, CAMPOS SUÍÇOS E DISTRITO EMPRESARIAL.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2023 (dois mil e vinte e três), às 09h30, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, à Av. Rafael Paes de Barros n.º 129, nesta cidade de Garça/SP, reuniu-se o mencionado colegiado com a presença de seus membros: Leticia Carvalho Oliveira – Presidente, Bruna Angélica Batista e Aline Dias Cavalcanti – Membros, para abertura e verificação dos envelopes apresentados à Concorrência Pública nº 004/2023, objetivando a contratação de empresa para execução de passeio público às normas de acessibilidade e adequações da infraestrutura, para feira livre, fatec, centro esportivo areninha, campos suíços e distrito empresarial. Conforme contido na ata anterior, todas as empresas foram habilitadas, sendo elas: PROPONENTE Nº 01 – FIPE ENGENHARIA LTDA – EPP e PROPONENTE Nº 02 – RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO. Aberto o envelope “Propostas” da empresa habilitada, a qual foi rubricada pelos presentes e após análise detalhada a Comissão constatou que estavam devidamente formuladas e em conformidade ao exigido no edital, sendo consideradas classificadas, sendo apresentado pela PROPONENTE Nº 01 – FIPE ENGENHARIA LTDA – EPP, proposta no valor global de R\$ 632.750,30 (seiscentos e trinta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e trinta centavos). PROPONENTE Nº 02 – RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO proposta no valor global de R\$ 595.044,39 (quinhentos e noventa e cinco mil, quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos). Em seguida, após verificar que o preço apresentado pela proponente estava de acordo com o estimado pela municipalidade, a Comissão verificou que a menor proposta apresentada foi a da PROPONENTE Nº 02 – RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO proposta no valor global de R\$ 595.044,39 (quinhentos e noventa e cinco mil, quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos). Em seguida, a Comissão deliberou em dar ciência da decisão aos interessados, através de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município, abrindo o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventuais recursos, nos termos da Lei Nacional nº 8.666/93 e suas alterações e, somente depois de ultrapassado o prazo de recursos, com o julgamento de eventual recurso, encaminhará o processo à Procuradoria Geral do Município e posteriormente ao Sr. Prefeito Municipal para as providências legais. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião com a lavratura e leitura da presente Ata, que aprovada foi assinada pelos presentes.

Garça, 28 de abril de 2023.


LETICIA CARVALHO OLIVEIRA
Presidente da Comissão


BRUNA ANGÉLICA BATISTA
Membro da Comissão


ALINE DIAS CAVALCANTI
Membro da Comissão


PEDRO HENRIQUE DA ROSA
Proponente nº 01


RICARDO ANTONIO DE SOUZA
Proponente nº 02




Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Departamento de Contratos e Licitações





C.P.
04/23

ATA DE ABERTURA DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA, PARA FEIRA LIVRE, FATEC, CENTRO ESPORTIVO ARENINHA, CAMPOS SUÍÇOS E DISTRITO EMPRESARIAL.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril de 2023 (dois mil e vinte e três), às 08:00 horas, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, à Avenida Dr. Rafael Paes de Barros, 129, nesta cidade de Garça-SP, reuniu-se o mencionado colegiado com a presença de seus membros: Leticia Carvalho Oliveira – Presidente, Bruna Angélica Batista e Amanda Quinalha Diniz – Membros, para abertura e verificação dos envelopes apresentados à Concorrência Pública nº 004/2023, objetivando a contratação de empresa para execução de passeio público às normas de acessibilidade e adequações da infraestrutura, para Feira Livre, Fatec, Centro Esportivo Areninha, Campos Suíços e Distrito Empresarial Conforme descrito na ata anterior, 11 (onze) empresas protocolaram seus envelopes, a saber: PROPONENTE Nº 01 – FIPE ENGENHARIA LTDA EPP; PROPONENTE Nº 02 – RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO. Os membros da Comissão, após análise detalhada dos documentos apresentados, bem como diante da manifestação favorável da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano através do Sr. Engenheiro EDUARDO CREMA MURGO acerca dos Acervos Técnicos apresentados considerando que as proponentes apresentaram os documentos exigidos, ficam elas HABILITADAS ao prosseguimento do certame. Em seguida, a Comissão deliberou em dar ciência da decisão aos interessados por meio de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos quanto à fase de habilitação, deixando o processo com vistas franqueada aos interessados. Não havendo interposição de eventuais recursos, fica designado o dia **28/04/2023, às 09:30 horas**, para abertura dos envelopes “Propostas” das empresas habilitadas ao certame. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião com a lavratura e leitura da presente Ata, que aprovada vai assinada pelos membros da Comissão.


LETICIA CARVALHO OLIVEIRA
Presidente da Comissão


BRUNA ANGÉLICA BATISTA
Membro da Comissão


AMANDA QUINALHA DINIZ
Membro da Comissão


EDUARDO CREMA MURGO
Engenheiro da Prefeitura Municipal de Garça

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

ALPHA TECHNOLOGY INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI, inscrita no **CNPJ: nº 15.700.874/0001-29**, dando cumprimento ao serviço prestado. **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI-EPP**, **CNPJ: nº 09.468.909/0001-43** e Inscrição Estadual nº **647.527.739-117**, com sede na Rua: Rubens Scrignolli, nº 1085, Jardim Castelinho, no Município de São José do Rio Preto – SP prestou para este Departamento o serviço abaixo especificado:

Objetivo: Instalação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio com fornecimento de mão-de-obra qualificada e fornecimento de matérias para a realização das instalações dos equipamentos.

O serviço acima descrito, tendo como responsável técnica a Engenheira Civil Letícia Silva inscrita no **CREA/SP sob nº 506.993.893-0 / RNP nº 2616173727 SP**, com a Anotação de

Responsabilidade Técnica – **ART 28027230210571221**.

Data de início: 08/02/2021.

Data de término: 30/04/2021.

Valor do Contrato: R\$ 280.000,00 (Duzentos E Oitenta MIL REAI).

Área: 2.285,00 M².

Atesa, ainda mais que os serviços foram desempenhados a contento, não havendo em nossos arquivos, até o momento, nada desabone a referida empresa.
Segue abaixo planilha com os serviços prestado.

Descrição da Obra:

Rua: Rodovia BR 153, Complemento: KM 53 + 500 METROS SENTIDO SUL - ZONA RURAL- São José do Rio Preto.

Descrição da Obra:

	MAO DE OBRA EXECUCAO REFORMA E AMPLIACAO AREA DA OFCINA		QUANT
1.01	DEMOLICAO, DESMONTAGEM E TRANSPORTE VENTICAL DE ESTRUTURA METALICA DE TELHADO EXIXTENTE.	M2	700
1.02	DEMOLICAO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, PISO DE PASSEIO	M2	900
1.03	DEMOLICAO DE ALVENARIA E CONCRETO ARMADO EM COLUNAS VIGAS LAJE.	M3	78
1.04	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL EM ACO ASTM A572 GRAU 50 EM TERCAS, TRELCAS, TESOURAS COM FUNDO EM ESMALTE ANT FERRUGEM	KG	57600
1.05	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 2 DE MAO	M2	900
1.06	COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL EM DUPLO ACO GALVANIZADO	M2	1600
1.07	FECHAMENTO LATERAL EM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA EPOX	M2	300

Rua Tupi, 2111 - CEP: 15.090-255 - Bairro- Jd. Francisco Fernandes - São José do Rio Preto/SP.

Telefone: 17-98116-5562
alexbarna19@hotmail.com

1.08	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL USINADO E POLIDO COM MAQUINARIO	M2	1671
1.09	CONCRETO USINADO FCK, 25 MPA	M3	200
1.10	LASTRO EM BRITA N1 5CM	M3	80
1.11	TELA POP EM ACO 10X10CM 5-16	KG	9000
1.12	ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50/60	KG	26800
1.13	PINTURA EM EPOX (PISO DA OFICINA COM IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL NAS JUNTAS)	M2	1671
1.14	VIGAS BALDRAME	ML	450
1.15	PERFURACAO DE BROCA 25X25CM	ML	1200
1.16	CONCRETO USINADO FCK, 25 MPA	M3	110
1.17	MURO DE ARRIMO EM TIJOLO MACICO 5X20	M2	280
1.18	IMPERMEABILIZATE SEMI FLEXIVEL COM CIMENTO, AREIA E ADTIVO PARA RESERVATORIO	M2	280
1.19	PAREDE EM ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL FRISADO 14X19X39 (SEM REBOCO)	M2	900
1.20	RESERVATORIO DE AGUA TRATADA EM ALVENARIA EM BLOCO ESTRUTURAL 14X19X39	M2	110
1.21	REVISAO DE CAIXILHOS DE ALUMINIO	M2	115
1.22	INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR 8MM	M2	77
1.23	ROBOCO DESEMPENADO.	M2	110
1.24	IMPERMEABILIZATE SEMI FLEXIVEL COM CIMENTO, AREIA E ADTIVO PARA RESERVATORIO	M2	110
1.25	BANHEIROS (HIDRAULICA, INSTA EQUI, PORTAS)	UND	1
1.26	REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM COM ACENTAMENTO EM ARGAMASA COLANTE INDUSTRIALIZADA (BANHEIRO)	M2	48
1.27	BALCAO EM GRANITO VERDE UBATUBA COM 2 CUBAS	M2	6,8
1.28	BACIA COM CAIXA ACOPLADA 6 LITROS	UND	4
1.29	MICTORIO EM PORCELANA	UND	4
1.30	REVISAO HIDRAULICA BANHEIROS E LAVABO EXISTENTES	UND	2
1.31	ACENTAMENTO DE PORTOES/ PORTAS	UND	2
1.32	DEMOLICAO ALVENARIA	M2	30
1.33	FOÇA EM ANEL DE CONCRETO COM TAMPA	M3	30
1.34	CAIXA SISTEMA DE FILTRAGEM AGUA COM OLEO EM BLOCO ESTRUTURAL 14X19X39	M2	60
1.35	ROBOCO DESEMPENADO.	M2	60
1.36	IMPERMEABILIZATE SEMI FLEXIVEL COM CIMENTO,	M2	60

	AREIA E ADTIVO PARA RESERVATORIO		
1.37	CAIXA TROCA DE OLEO 900 LITROS	UND	1
1.38	ALVENARIA EM BLOCO ESTRUTURAL 14X19X39 NO FOCO DO LAVADOR	M2	120
1.39	CHAPISCO	M2	120
1.40	REBOCO DESEMPENADO	M2	120
1.41	IMPERMEABILIZATE SEMI FLEXIVEL COM CIMENTO, AREIA E ADTIVO PARA RESERVATORIO	M2	120
1.42	REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM COM ACENTAMENTO EM ARGAMASA COLANTE INDUSTRIALIZADA (FOCO LAVADOR)	M2	120
1.43	REJUNTAMENTO FLEXIVEL BRANCO	M2	120
1.44	PINTURA LATEX PVA 2 DEMAOS	M2	2000
1.45	PINTURA ESMALTE SINTETICO (PORTAS, JANELAS, PORTOES E BARRADO)	M2	600
1.46	ESTRUTURA METALICA PARA FACHADA EM ACO ASTM A572 GRAU 50.COM FUNDO EM ESMALTE ANT FERRUGEM.	M2	238
1.47	FACHADA EM ESTRUTURA METALICA E PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO (ACM) ESPESSURA DE 4MM E ACABAMENTO EM PVDF	M2	280
1.48	REVISAO ELETRICA (LUMINARIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES, CABOS E QUADROS DE DISTRIBUICAO)	M2	700
1.49	CAIXAS EM ALVENARIA 100X100X80 COM FUNDO EM BRITA E TAMPA DD CONCRETO	UND	36
	MAO DE OBRA EXECUÇÃO AREA DO ESCRITORIO		
2.01	DEMOLICAO DE PISO EM CONCRETO	M2	600
2.02	DEMOLICAO DE ALVENARIA E CONCRETO ARMADO EM COLUNAS VIGAS LAJE.	M3	24
2.03	DEMOLICAO DE TELHADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAS DE CERAMICA INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL	M2	600
2.04	CONTRA PISO EM CONCRETO ESTRUTURA DESEMPENADO	M2	600
2.05	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANT DERRAPANTE EM AMBIENTE COM TRAFEGO ALTO, GRUPO DE ABSORCAO BLA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA.	M2	600
2.06	RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO ANT DERRAPANTE, GRUPO DE ABSORCAO BLA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA.	ML	160

2.07	REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM COM ACENTAMENTO EM ARGAMASA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	48
2.08	PAREDE EM ALVENARIA TIJOLO CERAMICO 9X19X19	M2	400
2.09	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO COM TABICA NA COR BRANCA	M2	600
2.10	REVISAO DE CAIXILHOS DE ALUMINIO	M2	96
2.11	INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR 8MM	M2	44
2.12	REBOCO DESEMPENADO	M2	800
2.13	BALCAO EM GRANITO VERDE UBATUBA COM 2 CUBAS	M2	4,8
2.14	BACIA COM CAIXA ACOPLADA 6 LITROS	UND	4
2.15	MICTORIO EM PORCELANA	UND	4
2.16	IMPERMEABILIZATE SEMI FLEXIVEL COM CIMENTO, AREIA E ADTIVO	M2	300
2.17	REVISAO HIDRAULICA BANHEIROS E LAVABO EXISTENTES	UND	2
2.18	REVISAO ELETRICA (LUMINARIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES, CABOS E QUADROS DE DISTRIBUICAO)	M2	600
2.19	REVISAO SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM AREA DO ESCRITORIO	UND	8
2.20	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL EM ACO ASTM A572 GRAU 50 EM TERCAS, TRELICAS, TESOURAS COM FUNDO EM ESMALTE ANT FERRUGEM	KG	7800
2.21	TELHAMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL DUPLO ACO GALVANIZADO E=0,5MM COM REVESTIMENTO B, H=40MM COM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM	M2	600
2.22	ESTRUTURA METALICA FACHADAEM ACO ASTM A572 GRAU 50.COM FUNDO EM ESMALTE ANT FERRUGEM	M2	180
2.23	FACHADA EM ESTRUTURA METALICA E PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO (ACM) ESPESSURA DE 4MM E ACABAMENTO EM PVDF	M2	176
2.24	INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS	UND	13
2.25	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	M2	1670
2.26	PAREDES EM GESSO ACARTONADO DRYWALL	M2	270
2.27	APLICACAO DE MASSA CORRIDA ACRILICA	M2	1670
2.28	PINTURA ESMALTE SINTETICO (PORTAS E JANELAS)	M2	95
	MAO DE OBRA EXECUCAO AREA DE DESCANÇO/ REFEITORIO		
3.01	DEMOLICAO DE PISO EM CONCRETO	M2	160

3.02	DEMOLICAO DE ALVENARIA E CONCRETO ARMADO EM COLUNAS VIGAS LAJE.	M3	9
3.03	DEMOLICAO DE TELHADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAS DE CERAMICA INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL	M2	160
3.04	PISO DE PASEIO EM CONCRETO ESTRUTURAL DESEMPENADO	M2	160
3.05	PISO CERAMICO ESMALTADO PIS COM ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	160
3.06	FORRO EM REGUAS DE PVC	M2	160
3.07	DEMOLICAO ALVENARIA	M2	33
3.08	PAREDE EM ALVENARIA TIJOLO CERAMICO 9X19X19	M2	100
3.09	REVISAO DE CAIXILHOS DE ALUMINIO	M2	86
3.10	INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR 8MM	M2	70
3.11	REBOCO DESEMPENADO	M2	200
3.12	IMPERMEABILIZATE SEMI FLEXIVEL COM CIMENTO, AREIA E ADTIVO	M2	70
3.13	BALCAO EM GRANITO VERDE UBATUBA COM 2 CUBAS	M2	4,8
3.14	BACIA COM CAIXA ACOPLADA 6 LITROS	UND	4
3.15	MICTORIO EM PORCELANA	UND	4
3.16	INSTALACAO DE ELEMENTO VAZADO	M2	40
3.17	LAJE PREMOLDADA H12 (VARANDA)	M2	30
3.18	INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS	UND	9
3.19	REVISAO HIDRAULICA BANHEIROS E LAVABO EXISTENTES	UND	2
3.20	REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM COM ACENTAMENTO EM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	55
3.21	REVISAO ELETRICA (LUMINARIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES, CABOS E QUADROS DE DISTRIBUICAO)	M2	160
3.22	REVISAO SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM AREA DE DESCANCO	UND	7
3.23	FOÇA EM ANEL DE CONCRETO COM TAMPA	M3	30
3.24	ESCADA EXTERNA EM ALVENARIA	M2	12
3.25	PINTURA LATEX ACRILCO 2 DEMAOS	M2	360
3.26	APLICACAO DE MASSA CORRIDA ACRILICA	M2	360
3.27	PINTURA ESMALTE SINTETICO (PORTAS E JANELAS, BARRRADO)	M2	220
	MAO DE OBRA EXECUÇÃO AREA DEPOSITO FECHADO		

4.01	DEMOLICAO DE PISO EM CONCRETO	M2	490
4.02	DEMOLICAO DE ALVENARIA E CONCRETO ARMADO EM COLUNAS VIGAS LAJE.	M3	22
4.03	PISO DE PASEIO EM CONCRETO ESTRUTURAL DESEMPENADO	M2	490
4.04	PISO CERAMICO ESMALTADO P15 COM ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	490
4.06	PAREDE EM ALVENARIA TIJOLO CERAMICO 9X19X39	M2	156
4.07	REBOCO DESEMPENADO	M2	312
4.08	REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM COM ACENTAMENTO EM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	55
4.09	IMPERMEABILIZATE SEMI FLEXIVEL COM CIMENTO, AREIA E ADTIVO	M2	156
4.10	INSTALACAO TELA PROTETORA P/ PASSARO	M2	60
4.11	FECHAMENTO DE VALA COM ENTULHO	M3	60
4.12	INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS	UND	2
4.13	BALCAO EM GRANITO VERDE UBATUBA COM 2 CUBAS	M2	4,8
4.14	BACIA COM CAIXA ACOPLADA 6 LITROS	UND	4
4.15	MICTORIO EM PORCELANA	UND	4
4.16	REVISAO HIDRAULICA BANHEIROS E LAVABO	UND	2
4.17	REVISAO DE ESTRUTURAS DO TELHADO.(SUBSTITUICAO DE TERCAS, CAIBROS, RIPADO)	M2	490
4.18	REVISAO DE COBERTURA EM TELHAS DE BARRO COZIDO (SUBSTITUICAO DE TELHAS, REPAROS EM COTEIRAS, REPAROS EM CALHAS)	M2	490
4.19	PINTURA LATEX PVA 2 DEMAOS	M2	312
4.20	APLICACAO DE MASSA CORRIDA ACRILICA	M2	312
4.21	PINTURA ESMALTE SINTETICO (PORTAS E JANELAS, BARRADO)	M2	240
	MAO DE OBRA EXECUCAO AREA DEPOSITO ABERTO		
5.01	DEMOLICAO DE PISO EM CONCRETO	M2	490
5.02	DEMOLICAO DE ALVENARIA E CONCRETO ARMADO EM COLUNAS VIGAS LAJE.	M3	48
5.03	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL DESEMPENADO	M2	490
5.04	PISO CERAMICO ESMALTADO P15 COM ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	490
5.05	FORRO EM REGUAS DE PVC	M2	490
5.06	PAREDE EM ALVENARIA TIJOLO CERAMICO 9X19X19	M2	400

5.07	REBOCO DESEMPENADO	M2	800
5.08	IMPERMEABILIZANTE SEMI FLEXIVEL COM CIMENTO, AREIA E ADITIVO	M2	300
5.09	INSTALACAO TELA PROTETORA P/ PASSARO	M2	90
5.10	INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS	UND	12
5.11	REVISAO DE ESTRUTURAS DO TELHADO.(SUBSTITUICAO DE TERCAS, CAIBROS, RIPADO)	M2	490
5.12	REVISAO DE COBERTURA EM TELHAS DE BARRO COZIDO (SUBSTITUICAO DE TELHAS, REPAROS EM COTEIRAS, REPAROS EM CALHAS)	M2	490
5.13	PINTURA LATEX PVA 2 DEMAOS	M2	800
5.14	APLICACAO DE MASSA CORRIDA ACRILICA	M2	800
5.15	PINTURA ESMALTE SINTETICO (PORTAS E JANELAS, BARRADO)	M2	180
	MAO DE OBRA EXECUÇÃO AREA GUARITA ALVENARIA PORTARIA		
6.01	PAREDE ALVENARIA ALTURA RESPALDO	M2	40
6.02	CHAPISCO REBOCO	M2	80
6.03	LAJE PRE MONDADA H12	M2	18
6.04	PINTURA LATEX PVA 2 DEMAOS	M2	80
6.05	REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM COM ACENTAMENTO EM ARGAMASA COLANTE INDUSTRIALIZADA	UND	22
6.06	BACIA COM CAIXA ACOPLADA 6 LITROS	UND	1
6.07	PISO CERAMICO ESMALTADO PI5 COM ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	18
6.08	PINTURA ESMALTE SINTETICO (PORTAS E JANELAS)	M2	22
	MAO DE OBRA EXECUÇÃO AREA GUARITA SEGURANCA		
7.01	CONTRA PISO DESEMPENADO	M2	18
7.02	PISO CERAMICO ESMALTADO PI5 COM ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	18
7.03	REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM COM ACENTAMENTO EM ARGAMASA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	22
7.04	BACIA COM CAIXA ACOPLADA 6 LITROS	UND	1
7.05	INSTALACOES HIDRAULICAS	UND	1
7.06	PAREDE EM ALVENARIA	M2	22
7.07	PINTURA LATEX PVA 2 DEMAOS	M2	36

7.08	PINTURA ESMALTE SINTETICO (PORTAS E JANELAS)	M2	18
7.09	CHAPISCO/ REBOCO	M2	35
	CANIL		
8.01	CONTRA PISO DESEMPENADO	M2	24
8.02	PAREDE EM ALVENARIA	M2	36
8.03	REBOCO DESEMPENADO	M2	72
8.04	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS	M2	72
8.05	PINTURA ESMALTE SINTETICO (PORTOES E GRADES)	M2	16
8.06	REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM COM ACENTAMENTO EM ARGAMASA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	60
	REFORMA CASA DO CASEIRO		
9.01	DEMOLICAO DE TELHADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAS DE CERAMICA INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL	M2	98
9.02	DEMOLICAO DE PISO EM CONCRETO	M2	98
9.03	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO	M2	98
9.04	ESTRUTURA EM TERCAS E TESOURAS DE MADEIRA DE EUCALIPITO	M2	98
9.05	TELHAMENTO EM TELHA CERAMICA TIPO ROMADA	M2	98
9.06	PISO CERAMICO ESMALTADO PIS COM ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	98
9.07	REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM COM ACENTAMENTO EM ARGAMASA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	28
9.08	BACIA COM CAIXA ACOPLADA 6 LITROS	UND	1
9.09	INSTALACOES HIDRAULICAS	UND	1
9.10	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	M2	360
9.11	PINTURA ESMALTE SINTETICO BARRADO DE 1 METRO	M2	90
9.12	REVISORES ELETRICAS	M2	98
	REFORMA CASA DOS CAMINHONEIROS		
10.01	DEMOLICAO DE TELHADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAS DE CERAMICA INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL	M2	126
10.02	DEMOLICAO DE PISO EM CONCRETO	M2	126
10.03	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO	M2	126
10.04	ESTRUTURA EM TERCAS E TESOURAS DE MADEIRA	M2	126

	DE EUCALIPITO		
10.05	TELHAMENTO EM TELHA CERAMICA TIPO ROMADA	M2	126
10.06	REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM COM ACENTAMENTO EM ARGAMASA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	48
10.07	BACIA COM CAIXA ACOPLADA 6 LITROS	UND	1
10.08	INSTALACOES HIDRAULICAS	UND	1
10.09	PISO CERAMICO ESMALTADO PI5 COM ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	126
10.10	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	M2	580
10.11	PINTURA ESMALTE SINTETICO BARRADO DE 1 METRO	M2	160
10.12	REVISOS ELETRICAS	M2	98
	AREA EXTERNA		
11.01	REGULARIZACAO, COMPACTACAO E PREPARACAO DE SOLO	M2	480
11.02	ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDO EM RUA	M2	480
11.03	ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA FIO 16 MALHA 70MM	M2	7200
11.04	MOUROES DE CONCRETO PARA ALAMBRADO 2,5 METRO DE ALTURA	UND	600
11.05	POSTE EM TUBO GALVANIZADO 2 POLEGADAS PARA ALAMBRADO COM 3 METROS DE ALTURA	UND	500
11.06	TUBO GALVANIZADO 2 POLEGADAS PARA BASE E TOPO COM 2,5 METROS	UND	1000
11.07	GUIA MEIO FIO EM CONCRETO	ML	1100
11.08	CAIXAS EM ALVENARIA 100X100X80 COM FUNDO EM BRITA E TAMPA DD CONCRETO	UND	36
11.09	PLACA EM GRAMA ESMERALDA	M2	12000

São José do Rio Preto, 28 de Março de 2021

Proprietário: Alex Luiz Delmaschio Barnabé
CPF: 303.002.778-30

4º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Delegado: Pedro Paulo Nogueira

Rua Silva Jardim, 328 - CEP: 16.010-060 - Fone/Fax: (17) 3399-4444

CHUECA DE REMESSA DE VALOR DECLARADO E FICHA

ALY LUIZ DELMASCHIO BARNABE

Residência: São José do Rio Preto, SP, de maio de 2021

de validade: P: 16

SAMUEL LEBLANCZ TACIATO - ESCRIVÃO

Vício nº 194, C/SL-473 (Selo): 079444-085546

VALIDO COMBATE COM O SELLO DE AUTENTICACAO DE



122549

FIRMA 1

S10996AA0286646

Rua Tupi, 2111 - CEP: 15.090-255 - Bairro- Jd. Francisco Fernandes - São José do Rio Preto/SP.

Telefone: 17-98116-5562

alexbarna19@hotmail.com



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210000862

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDSON CARLOS RIZZO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDSON CARLOS RIZZO
Registro: 5060535486-SP RNP: 2603223135
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230201501237 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/11/2020 Baixada em: 28/12/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230191427702
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: ACR ENGENHARIA LTDA

Contratante: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - HC

RUA DOUTOR REINALDO MACHADO No.: 255
Complemento: Bairro: FRAGATA
Cidade: Marília UF: SP CEP: 17519080 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em: 29/10/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.533.879,97 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA DOUTOR REINALDO MACHADO No.: 255
Complemento: Bairro: FRAGATA
Cidade: Marília UF: SP CEP: 17519080 . PAIS: BRASIL
Data de início: 29/10/2019 Conclusão Efetiva: 25/02/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - CNPJ: 24.082.016/0001-59
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação, Edificação de Alvenaria. 420,91 metro quadrado.

Observações

ESTA ART DESTINA-SE A OBRA DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - HCFAMEMA TENDO COMO OBJETIVO A REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL PARA INSTALAÇÃO DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM NUMERO DE TOMADA DE PREÇO Nº331/2019, PROCESSO HCFAMEMA Nº 001.0993.000603/2019.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 20 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210000862

29/01/2021 15:50:09

Autenticação Digital: 1Tf5yKFJKn3CTB1gkfAzC5FGUkF01yJT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ACR. ENGENHARIA LTDA, prestou serviços para Fundação de Apoio a Faculdade de Medicina de Marília - FAMAR e ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília, conforme descritivo abaixo, onde o profissional responsável pela execução foi Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Edson Carlos Rizzo CREASP.: 5.060.535.486.

1. Tipo de Serviço:

Reforma e Ampliação Ressonância Magnética - HC1

2. Local da Obra:

Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 – Fragata

3. Dados da CONTRATANTE:

Fundação de Apoio a Faculdade de Medicina de Marília e ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - FAMAR

Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Fragata - Marília/SP

CEP: 17519-080

CIDADE/ESTADO: Marília / SP

CNPJ: 24.082.016/0001-59

4. Dados da CONTRATADA:

ACR. ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 20.900.078/0001-70

Av. Curupa, 810 - Vila Formosa

Telefone: (11) 2574-9996

Email.: engenharia.cacao@gmail.com

CEP: 03355-010

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP

5. Responsável(is) Técnico(s) pela obra:

EDSON CARLOS RIZZO - ENGENHEIRO CIVIL - CREA - 5060535486

E-mail.: edson.rizzo2014@gmail.com

ART.: 28027230191427702

6. Dados Contratuais:

Valor Contratual inicial: R\$ 1.533.879,94

Prazo de execução: 120 DIAS

Data de início da obra: 29/10/2019

Data de término da obra: 25/02/2020

Área total construída: 420,91 m²

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA
Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17519-080
Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ nº 24.082.016/0001-59
JPKL/RMKR - Página 1 de 20



Base: Boletim Referencial de Custos CPOS nº 176 - Vigência: 01/07/2019 e SINAPI - Vigência: Mar/2019

7. Descrição dos Serviços:

OBRA DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - HCFAMEMA TENDO COMO OBJETIVO A REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL PARA INSTALAÇÃO DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM NUMERO DE TOMADA DE PREÇO Nº331/2019, PROCESSO HCFAMEMA Nº 001.0993.000603/2019.

A OBRA CONSISTE NOS SEGUINTE ITENS:

1. ITENS PRELIMINARES,
2. INFRAESTRUTURA
3. SUPERESTRUTURA,
4. ALVENARIA E ELEVAÇÕES,
5. FORRO,
6. MUROS E MURETAS,
7. COBERTURA,
8. ESQUADRIAS,
9. REVESTIMENTO DE PAREDE,
10. PISOS,
11. PINTURA,
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,
13. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,
14. COMBATE A INCÊNDIO,
15. CLIMATIZAÇÃO E
16. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS CPOS Nº 176.

1.1 MOBILIZAÇÕES EM GERAL			
1.1.1	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M²	24,00
1.1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNXMÊS	4,00
1.1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNXMÊS	4,00
1.1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNXMÊS	4,00
1.1.5	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	M²	171,63
1.2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES			
1.2.1	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	12,00
1.2.2	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	37,00
1.2.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM GESSO, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO	M²	178,22
1.2.4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	15,37
1.2.5	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M³	2,79
1.2.6	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M²	39,70

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília -HCFAMEMA
Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP17519-080
Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ nº24.082.016/0001-59



1.2.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M²	219,81
1.2.8	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M³	9,09
1.2.9	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M²	158,77
1.2.10	RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE, EM PISO	M²	187,66
1.2.11	RETIRADA DE PISO EM MATERIAL SINTÉTICO ASSENTADO A COLA	M²	12,50
1.2.12	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO	M²	584,75
1.2.13	RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS	M²	222,93
1.2.14	RETIRADA DE RODAPÉ EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE	M	32,14
1.2.15	RETIRADA DE RODAPÉ INCLUSIVE CORDÃO EM MADEIRA	M	56,83
1.2.16	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	13,00
1.2.17	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	M²	4,75
1.2.18	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	10,00
1.2.19	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	506,00
1.2.20	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	44,00
1.2.21	REMOÇÃO DE CONDUTOR DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 6,5 MM	M	484,00
1.2.22	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM	M	242,00
1.2.23	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	88,00
1.2.24	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	280,72
1.2.25	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM	M³	108,97

1.3	LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO		
1.3.1	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIOS DE ATÉ 1,0 KM	M²	347,85
1.3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	M³	101,60
1.3.3	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2º KM	M³	108,97

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília -HCFAMEMA
Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP17519-080
Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ nº24.082.016/0001-59



Secretaria de Saúde

1.3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	108,97
1.3.5	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	M³	108,97

2.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	TX	1,00
2.2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T	M	372,00
2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2,00 M	M³	45,37
2.4	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M²	125,32
2.5	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M³	1,47
2.6	CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA	M³	25,39
2.7	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M³	25,39
2.8	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	609,00
2.9	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	327,00
2.10	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM	M³	4,55
2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO	M³	1,88
2.12	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M²	75,19
2.13	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	M²	17,86
2.14	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	29,30
2.15	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 2º KM ATÉ O 3º KM	M³	34,51

3.1	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	218,71
3.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	1.034,50
3.3	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	313,50
3.4	CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA	M³	16,32

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA
Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP17519-080
Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ nº24.082.016/0001-59



3.5	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M ³	16,32
3.6	JUNTA DE DILATAÇÃO OU VEDAÇÃO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 CM - INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO	M	57,15

4.1 ALVENARIA			
4.1.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 9 CM	M ²	70,30
4.1.2	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM	M ²	220,15
4.1.3	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 19 CM	M ²	38,91
4.1.4	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M ³	0,53

4.2 DIVISÓRIAS			
4.2.1	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/90MM - 1RF / 1RF LM	M ²	155,40
4.2.2	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M ²	2,99

5.1	FORRO EM PLACA DE GESSO LISO FIXO	M ²	306,89
5.2	FORRO EM LÂMINA DE PVC	M ²	88,80
5.3	ALCAPAO EM FORRO DE GESSO, 60X60X2CM	UN	4,00

6.1	LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS	M	29,93
6.2	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA	M	48,00
6.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2,00 M	M ³	8,08
6.4	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M ²	41,81
6.5	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M ³	0,30
6.6	CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA	M ³	3,38
6.7	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M ³	3,38
6.8	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	361,00

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA
Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17519-080
Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ nº 24.082.016/0001-59



6.9	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	118,00
6.10	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM	M³	2,22
6.11	CHAPISCO	M²	28,06
6.12	EMBOÇO COMUM	M²	28,06
6.13	REBOCO	M²	28,06
6.14	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	M²	28,06
6.15	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA E REFORÇO EM TELA POLIÉSTER	M²	28,06
6.16	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M²	28,06
6.17	LONA PLÁSTICA	M²	28,06

7.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	2.760,35
7.2	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	M²	233,23
7.3	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO	M²	420,91
7.4	TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA EM POLIPROPILENO	M²	14,13

8.1	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 70 X 210 CM	UN	1,00
8.2	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	UN	3,00
8.3	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	UN	7,00
8.4	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 120 X 210 CM	UN	1,00
8.5	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 140 X 210 CM	UN	1,00
8.6	PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA	M²	3,87
8.7	CORRIMÃO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 131 MM	M	94,04

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília -HCFAMEMA
Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP17519-080
Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ nº24.082.016/0001-59



Secretaria de Saúde

8.8	EMCABEÇAMENTO DE PROTEÇÃO PARA PORTA - REF. COSIMO DO CATALAGO OU SIMILAR	UN	28,00
8.9	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	M	44,40
8.10	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ	12,00
8.11	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 2 FOLHAS	CJ	2,00
8.12	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	UN	4,00
8.13	BARRA ANTIPÂNICO DE SOBREPOR COM MAÇANETA E CHAVE, PARA PORTA DUPLA EM VIDRO	CJ	1,00
8.14	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM	M²	4,30
8.15	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO	UN	1,00
8.16	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M²	1,98
8.17	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE BOX DE WC TIPO LIVRE/OCUPADO	CJ	2,00
8.18	CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	M²	15,68
8.19	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL ELETROFUNDIDO, MALHA 5 X 15 CM	M²	16,50
8.20	FAIXA EM VINIL PARA PROTEÇÃO	M	44,40
9.1	CHAPISCO	M²	882,13
9.2	EMBOÇO COMUM	M²	882,13
9.3	REBOCO	M²	404,30
9.4	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X30 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	164,64
9.5	REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA NATURAL OU ESMALTADA DE 5 X 5 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M²	425,28
9.6	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF	M²	26,01

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA
 Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17519-080
 Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ nº 24.082.016/0001-59

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620210000862 - 29/01/2021 15:50:09 - Autenticação Digital: 1Tf5yKFJKn3CTB1gkFazC5FGukF01yJT.



9.7	JUNTA DE DILATAÇÃO OU VEDAÇÃO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 CM - INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO	M	47,40
10.1	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M³	24,60
10.2	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	M³	25,25
10.3	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M³	8,00
10.4	REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO ANTIÁCIDO PARA ÁREA DE ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA E REJUNTADO COM RESINA EPÓXI	M²	296,86
10.5	RODAPÉ EM GRANITO, ESPESSURA DE 3 CM E ALTURA DE 7,01 ATÉ 15 CM	M	301,24
10.6	REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M²	23,13
10.7	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM	M	7,94
10.8	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 30 MPA	M³	17,19
10.9	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	254,44
10.10	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS	M²	171,92
11.1	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	M²	1.141,35
11.2	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M²	306,89
11.3	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M²	497,56
11.4	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M²	336,90
11.5	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M²	42,66
12.1	REDE DE BAIXA TENSÃO - DUTOS E ELETRODUTOS	VB	1,00
12.2	REDE DE BAIXA TENSÃO - ENFIAÇÃO	VB	1,00

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA
Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17519-080
Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ nº 24.082.016/0001-59



Secretaria de Saúde

12.3	REDE DE BAIXA TENSÃO - CAIXAS DE PASSAGEM / CONDUTORES	VB	1,00
12.4	REDE DE BAIXA TENSÃO - QUADROS	VB	1,00
12.5	REDE DE BAIXA TENSÃO - LUMINÁRIAS	VB	1,00
12.6	REDE DE BAIXA TENSÃO - INTERRUPTORES E TOMADAS	VB	1,00
12.7	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	VB	1,00
12.8	EQUIPAMENTOS	VB	1,00
12.9	CFTV - CIRCUITO FECHADO DE TV E REDE LÓGICA	VB	1,00
13.1	ÁGUA FRIA	VB	1,00
13.2	ESGOTO	VB	1,00
13.3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	VB	1,00
13.4	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	VB	1,00
13.5	GASES MEDICINAIS	VB	1,00
14.1	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	6,00
14.2	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG	UN	3,00
14.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME	UN	3,00
14.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN	7,00
15.1	CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM	UN	8,00
15.2	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE ATÉ 12.000 BTU/H	CJ	4,00
15.3	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	CJ	2,00

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA
Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP17519-
080 | Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ
nº24.082.016/0001-59



15.4	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H	CJ	1,00
15.5	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO PISO TETO COM CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H	CJ	1,00
15.6	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,21
15.7	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE CONEXÕES	M	8,80
15.8	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	25,96
15.9	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE CONEXÕES	M	18,20
15.10	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,20
15.11	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,85
15.12	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4" (COBRE)	M	56,21
15.13	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/8" (COBRE)	M	8,80
15.14	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2" (COBRE)	M	25,96
15.15	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8" (COBRE) OU 1/4" (FERRO)	M	18,20
15.16	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO)	M	3,20
15.17	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1" (COBRE)	M	3,85
15.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	59,80
15.19 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DUTADO			
15.19.1	CONDICIONADOR DE AR TIPO MULTI SPLIT COM CONDENSAÇÃO AR E CONDENSADOR REMOTO CAP. NOMINAL 10TR, REF. COMERCIAL CARRIER 40MSE120 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA
 Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP17519-080
 Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ nº24.082.016/0001-59



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de Saúde

15.19.2	MODULO DE RESISTENCIA COM CAPACIDADE DE 9,0KW, DIMENSÕES 650X400MM, COM CONVERSOR DE FREQUÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.19.3	REDE FRIGORÍFICA EM TUBO DE COBRE SOLDADO COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA DE 13MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,00
15.19.4	REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA TIPO CONVENCIONAL (CONF. NORMA NBR-16401), COM ISOLAMENTO EM MANDA DE LÃO DE VIDRO DE 38MM E PAPEL KRAFT ALUMINIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	128,00
15.19.5	REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E RETORNO, EM CHAPA DE POLIURETANO EXPANDIDO 20MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 42KG/M³ REVESTIDO INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE POR FILME METÁLICO (CONF. NORMA NBR-16401) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	74,00
15.19.6	REDE DE DUTOS FLEXÍVEIS DE INSUFLAMENTO E RETORNO COM DIÂMETROS ATÉ 12" FABRICADOS COM FOLHA DE ALUMÍNIO E FILME DE POLIÉSTER COM ADESIVO DE POLIURETANO DE ALTA PERFORMANCE, ISOLAMENTO TÉRMICO DE LÃ DE VIDRO DE 16KG/M³, COM BARREIRA DE VAPOR DE LAMINADO DE FOLHA DE ALUMÍNIO E FILME DE POLIÉSTER COM REFORÇO DE NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,00
15.19.7	ELEMENTOS DE DIFUSÃO DE AR COM DIFUSORES, GREHAS DE INSUFLAMENTO E RETORNO E TOMADAS DE AR EXTERNO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	VB	1,00
15.19.8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA A PARTIR DOS PONTOS DE FORÇA AO LADO DOS EQUIPAMENTOS (JÁ COM ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SOBRA DE CABO A CARGO DO CLIENTE/OBRA). AS INTERLIGAÇÕES FINAIS SERÃO EXECUTADAS COM CONDUÍTE FLEXÍVEL. TODAS AS INTERLIGAÇÕES ESTARÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR-5410, COM SUPORTES, ACESSÓRIOS, FRETE, TRANSPORTE E AFINS PARA INSTALAÇÃO COMPLETA;	VB	1,00
15.19.9	QUADRO DE ACIONAMENTO DO AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS			
16.1.1	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 130 X 60 MM, COM ACESSÓRIOS	M	14,47

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília -HCFAMEMA
Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP17519-080
Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ nº24.082.016/0001-59

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210000862 - 29/01/2021 15:50:09 - Autenticação Digital: 1Tf5yKFJKn3CTB1gkfAzC5FGUKF01yJT.



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de Saúde

16.1.2	CONDUTOR DE CABO TIPO ESCADA GALVANIZADA A FOGO, 500 X 60 MM, COM ACESSÓRIOS	M	7,31
16.1.3	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 150 X 150 X 80 MM	UN	1,00
16.1.4	ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	0,30
16.1.5	CONDULETE METÁLICO DE 3/4"	CJ	1,00
16.1.6	CHILLER ADICIONAL SISTEMA BACK TO BACK INCLUIDO TUBULAÇÕES, VALVULAS, REGISTROS, CONEXÕES E AFINS PARA INTERLIGAÇÃO COM O CHILLER FORNECIDO PELA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUINDO CONFIGURAÇÃO DO PAINEL DE FLUXO REF. COMERCIAL IHA - 45 - RI - FABRICAÇÃO MECALOR OU SIMILAR	CJ	1,00
16.1.7	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 54MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,00
16.1.8	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 2"	M	10,00

16.2 SISTEMA DE ATERRAMENTO			
16.2.1	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA	UN	1,00
16.2.2	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM ²	M	55,52
16.2.3	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 3,00 M	UN	12,00
16.2.4	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL RETO, BITOLA DO CABO DE 16MM ² A 70MM ²	UN	4,00
16.2.5	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35MM ² A 50MM ² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"	UN	12,00

16.3 ADEQUAÇÕES E ACABAMENTOS			
16.3.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO. VER FOLHA X-4 (PRANCHA 09/16 PROJETO INGENIA 1.5T OMEGA FABRICAÇÃO PHILLIPS)	M ³	1,62
16.3.2	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM	M ²	6,50
16.3.3	CHAPISCO	M ²	13,00
16.3.4	REBOCO	M ²	13,00
16.3.5	FURAÇÃO PARA 12,5MM X 100MM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE COLAGEM DE ARMADURA (BARRA DE Ø 10MM)	UN	4,00

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA
Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17519-080
Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ nº 24.082.016/0001-59



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Saúde

16.3.6	VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 - SUPORTES PARA O SISTEMA DE BLINDAGEM (ANTES DA EXECUÇÃO VALIDAR COM A PHILLIPS AS CORRETAS POSIÇÕES - VERIFICAR PROJETO DE BLINDAGEM)	M	210,00
16.3.7	CHUMBADOR CBA OU PBA Ø10.0MM (3/8") COMPRIMENTO MÍNIMO 10CM, CONFORME PROJETO X-1 (PRANCHA 06/16 DO PROJETO INGENIA 1.5T OMEGA FABRICAÇÃO PHILLIPS)	UN	4,00

16.4	TUBO DE QUENCH		
16.4.1	REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18,8, CHAPA 20, ESPESSURA DE 1 MM	M²	3,08
16.4.2	MÃO FRANCESA DUPLA, GALVANIZADA A FOGO, L= 700MM	UN	4,00
16.4.3	MANTA EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO ACIMA DE 6"	M²	3,08
16.4.4	PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO	M²	3,08
16.4.5	TELA GALVANIZADA REVESTIDA EM POLIAMIDA, MALHA DE 12.5 MM	M²	0,07

17.1	SISTEMA ELETRÔNICO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA ESFORÇOS ATÉ 800 KG	CJ	1,00
17.2	CORTINA DIVISÓRIA EM VINIL REF. COSIMO CATALDO OU SIMILAR	M	17,82
17.3	ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO	M	4,05
17.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	623,16
17.5	PLACA COMEMORATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO	M²	0,24

1.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS	M	65,00
1.2	ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS	M	85,00
1.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2 1/2' - COM ACESSÓRIOS	M	80,00
1.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4' - COM ACESSÓRIOS	M	220,00
1.5	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	278,00
1.6	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	33,00
1.7	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50MM	M	33,00

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília -HCFAMEMA
Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP17519-080
Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ nº24.082.016/0001-59

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210000862 - 29/01/2021 15:30:09 - Autenticação Digital: 1Tf5yKFJKn3CTB1gkfAzC5FGUkF01yJT.



Secretaria de Saúde

1.8	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	M	120,00
1.9	TAMPA DE PRESSÃO PARA PERFILADO DE 38 X 38 MM	M	120,00
2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	440,00
2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	110,00
2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	408,00
2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	102,00
2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	92,00
2.6	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	2.372,00
2.7	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	99,00
2.8	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	83,00
3.1	CONDULETE METÁLICO DE 1"	CJ	25,00
3.2	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	146,00
4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	2,00
4.2	QF(04)-CHILER	UN	1,00
4.3	QF(05)-SALA DE EXAME	UN	1,00
4.4	QF(06)-SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	UN	1,00
4.5	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA	UN	12,00
4.6	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 400 V, CORRENTE DE 80 A ATÉ 125 A	UN	2,00
4.7	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	7,00
4.8	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA
 Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17519-080
 Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ nº 24.082.016/0001-89



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de Saúde

4.9	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	32,00
4.10	BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	30,00
5.1	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA COM ALETAS PLANAS, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 18 W/26 W	UN	73,00
5.2	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 900 ATÉ 1050 IM - 9 A 10W	UN	72,00
5.3	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W	UN	74,00
5.4	LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45° E 90°, PARA LÂMPADA LED	UN	4,00
5.5	LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR, COM FOCO ORIENTÁVEL E ACESSÓRIO ANTIOFUSCANTE, PARA 1 LÂMPADA DICROICA DE 50 W	UN	6,00
6.1	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	22,00
6.2	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA	CJ	6,00
6.3	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	117,00
6.4	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	11,00
7.1	CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO	UN	14,00
7.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" - COM ACESSÓRIOS	M	140,16
7.4	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM²	M	98,00
7.5	BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	119,82
7.6	CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM	UN	10,00
7.7	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	M	195,00
7.8	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 3,00 M	UN	15,00
7.9	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL RETO, BITOLA DO CABO DE 16MM² A 70MM²	UN	24,00

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília -HCFAMEMA
Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP17519-080
Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ nº24.082.016/0001-59

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210000862 - 29/01/2021 15:50:09 - Autenticação Digital: 1Tf5yKFJKn3CTB1gkFAzC5FGUkF01yJT.



Secretaria de Saúde

7.10	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35MM² A 50MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"	UN	14,00
7.11	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA	UN	2,00
8.1	GRUPO GERADOR COM POTÊNCIA DE 55/50 KVA, VARIAÇÃO DE + OU - 10% - COMPLETO	UN	1,00
9.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2' - COM ACESSÓRIOS	M	18,00
9.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1' - COM ACESSÓRIOS	M	70,00
9.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2' - COM ACESSÓRIOS	M	60,00
9.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4' - COM ACESSÓRIOS	M	30,00
9.4	CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA DE TELEFONIA, TIPO R1 (600 X 350 X 500) MM, PADRÃO TELEBRÁS, COM TAMPA	UN	1,00
9.5	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	897,00
9.6	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	21,00
9.7	CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6	UN	21,00
9.8	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	21,00
9.9	CÂMERA FIXA COMPACTA DE 1/3", COLORIDA, COM LENTE VARIFOCAL, PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS	UN	4,00
1.1	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	UN	1,00
1.2	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2' - LINHA ESPECIAL	UN	6,00
1.3	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2'	UN	1,00
1.4	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	UN	12,00
1.5	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2'	UN	4,00
1.6	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA, TIPO ALAVANCA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/4' E DN= 1 1/2'	UN	2,00

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA
 Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP17519-080
 Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ nº24.082.016/0001-59

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620210000862 - 29/01/2021 15:50:09 - Autenticação Digital: 1Tf5yKFJKn3CTB1gkAzC5FGUkF01yJT.



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de Saúde

1.7	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	56,07
1.8	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	18,83
1.9	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	87,24
2.1	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	1,00
2.2	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	5,00
2.3	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00
2.4	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA	UN	1,00
2.5	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	13,57
2.6	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	31,92
2.7	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,54
2.8	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	26,58
3.1	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	141,02
3.2	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	8,87
3.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	64,89
3.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,00
3.5	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	5,00
3.6	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	18,80
3.7	TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM)	M	18,80
3.8	RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100 X 165 X 50 MM, COM GRELHA METÁLICA SAÍDA VERTICAL	UN	4,00
3.9	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	100,23

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA
Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP17519-080
Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ nº24.082.016/0001-59

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210000862 - 29/01/2021 15:50:09 - Autenticação Digital: 1Tf5yKfJKn3CTB1gkFzC5FGUKF01yJT.



Secretaria de Saúde

3.10	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M	M	44,61
3.11	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4"	UN	1,00
3.12	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M³	1,04
3.13	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA	M²	26,20
3.14	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM	M²	26,20
3.15	APLICAÇÃO DE PAPEL KRAFT	M²	26,20
3.16	TELA EM POLIETILENO, MALHA HEXAGONAL DE 1/2", PARA ARMADURA DE ARGAMASSA	M²	26,20

4.1	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC	UN	1,00
4.2	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UN	5,00
4.3	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	2,00
4.4	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"	UN	8,00
4.5	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1/2"	UN	5,00
4.6	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS	UN	3,00
4.7	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - 6 LITROS	UN	2,00
4.8	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	5,00
4.9	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	8,00
4.10	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	UN	1,00
4.11	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	6,00
4.12	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	5,00
4.13	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	6,00
4.14	SABONETEIRA DE LOUÇA	UN	1,00
4.15	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 465X300X140MM	UN	2,00

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília -HCFAMEMA
 Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP17519-080
 Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ nº24.082.016/0001-59

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620210000862 - 29/01/2021 15:50:09 - Autenticação Digital: 1Tf5yKFJKn3CTB1gkAzC5FGUkF01yJT.



Secretaria de Saúde

4.16	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	M²	0,72
4.17	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	0,72
4.18	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2' X 800 MM	UN	6,00
4.19	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4' X 400 MM	UN	2,00
4.20	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR ÁUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE	CJ	2,00
4.21	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1'	UN	9,00
4.22	VÁLVULA AMERICANA	UN	2,00
4.23	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2' X 2'	UN	2,00
4.24	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1' X 1 1/2'	UN	9,00
4.25	BOLSA PARA BACIA SANITÁRIA	UN	6,00
4.26	TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO	UN	6,00
4.27	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UN	10,00
4.28	EXPURGO HOSPITALAR EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
5.1	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
5.2	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	221,39
5.3	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2' (COBRE)	M	221,39
5.4	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, COM FITA ADESIVA, PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ATÉ 1'	M	221,39
5.5	PAINEL DE ALARME GERAL PARA GAS OXIGÊNIO, COM SETORIZAÇÃO	UN	1,00
5.6	PAINEL DE ALARME GERAL PARA VÁCUO CLÍNICO, COM SETORIZAÇÃO	UN	1,00
5.7	PAINEL DE ALARME GERAL PARA AR COMPRIMIDO, COM SETORIZAÇÃO	UN	1,00
5.8	PONTO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO	UN	8,00
5.9	PONTO DE CONSUMO DE VÁCUO CLÍNICO	UN	8,00

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília -HCFAMEMA
 Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP17519-080
 Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ nº24.082.016/0001-59

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620210000862 - 29/01/2021 15:50:09 - Autenticação Digital: 1Tf5yKFJkn3CTB1gkAzC5FGukF01yJT.



Secretaria de Saúde

5.10	PONTO DE CONSUMO DE AR MEDICINAL	UN	8,00
5.11	PONTO DE CONSUMO DE ÓXIDO NITROSO	UN	1,00
5.12	VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1/2"	UN	30,00

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília –HCFAMEMA

CNPJ nº24.082.016/0001-59

Telefone: (14) 3402-1795

E-mail: compras@hc.famema.br

Endereço.: Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata

Cidade.: Marília, SP |CEP17519-080

Endereço da Obra.: Rua Reinaldo Machado

Marília, 24 de Junho de 2020.

Ederson Aparecido Rodrigues
 Ederson Aparecido Rodrigues
 Engenheiro Civil/Seg. Trabalho
 CREA 50619824-70

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília -HCFAMEMA
 Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP |CEP17519-080
 Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ nº24.082.016/0001-59



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620130010277

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MANOEL VINICIUS DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MANOEL VINICIUS DA SILVA

Registro: 601522934-SP RNP: 2605798011

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220131172863 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/09/2013 Baixada em: 04/09/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: EQUIPE

Empresa Contratada: EFICAZ - CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA.

Contratante: PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 56.192.602/0001-42

RUA MARÇAL DE ARRUDA CAMPOS

No.: 1025

Complemento:

Bairro: JARDIM PETROPOLIS

Cidade: Bauru

UF: SP CEP: 17063060 PAIS: BRASIL

Contrato: Sem número

Celebrado em: 01/04/2007

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 3.120.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA MARÇAL DE ARRUDA CAMPOS

No.: 1025

Complemento:

Bairro: JARDIM PETROPOLIS

Cidade: Bauru

UF: SP CEP: 17063060 PAIS: BRASIL

Data de início: 01/04/2007 Conclusão Efetiva: 31/05/2010

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: COMERCIAL

Proprietário: PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 56.192.602/0001-42

Atividade Técnica: 1) Execução, Projeto, de Obras, Edificação de alvenaria. 15000,00 metro quadrado. 2) Execução, Execução, de Obras, Edificação de alvenaria. 15000,00 metro quadrado.

Observações

Elaboração de projetos (arquitetônico, prevenção e combate a incêndio e pânico e hidráulica) e execução de obra para construção de um prédio comercial com área de 15.000,00 m2 onde são atendidas 400 pessoas por dia.

Informações Complementares

Declaramos que a ART referente ao atestado anexo foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas.

O Atestado anexo à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620130010277

23/09/2013 15:18:39

fUJgIGyn3CCC6CA

Engº Agrº Luiz Bombonato Filho

Gerente GRE-8

CREA 2300001377

Reg. 2442



Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COMO ORIGINAL

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Rua DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO, 15 QUADRA 01 JARDIM AMERICA Bauru-SP, CEP 17017

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 22.013.000277

Bauru, 23, 09, 2013

Renata A. C. A. Silva
Agente Administrativo
Registro 2218
UGI Bauru

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a **EFICAZ CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA**, CNPJ nº 08.040.338/0001-89, com sede a Rua Joaquim da Silva Martha nº 22-49 Vila Cidade Nova Universitária, Bauru/SP, representada pelo Engº Civil Manoel Vinicius da Silva, CREA nº 060.152.293-4, e Engº Eletricista Diogo Camargo Costa CREA nº 5061711614 executou para o **PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ nº 56.192.602/0001-42 Pessoa Jurídica de Direito Privado estabelecida na cidade de Bauru, São Paulo, Rua Marçal de Arruda Campos nº 10-25 Jardim Petrópolis, os serviços de elaboração de projetos técnicos (arquitetônico, prevenção e combate a incêndio e pânico, hidráulica, SPDA, 3.800 ml cabeamento estruturado e elétrica com 300 KVA) e execução de obra de um prédio comercial com 15.000,00m2 onde são atendidas 400 pessoas por dia.

Os projetos e a obra foram executados de acordo com a boa técnica existente, atendendo integralmente às especificações e padrões de qualidade e desempenho exigidos, dentro de projeto previamente acertado.

Período: 01/04/2007 à 31/05/2010

Valor do contrato: R\$ 3.1200.000,00 (três milhões cento e vinte mil reais)

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obra: Pires Materiais de Construção Ltda
Endereço: Rua Marçal de Arruda Campos nº 10-25 Jardim Petrópolis

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	UNID.	QTDE.
1	0	PROJETO		
2	01		tx	1,00
3		Projeto arquitetônico	tx	1,00
4		Projeto de fundações	tx	1,00
5		Projeto de estrutura de concreto armado	tx	1,00

6		Projeto de estrutura metálica (cobertura)	tx	1,00
7		Projeto de detecção e combate a incêndio	tx	1,00
8		Projeto de instalações Hidráulicas	tx	1,00
9		Projeto de Instalações Elétricas	tx	1,00
10		SERVIÇOS PRELIMINARES		
11		INÍCIO E APOIO A OBRA		
12		Aterro e Compactação	m³	100,00
13		Locação de obra de edificação	m²	15.000,00
14		ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação	unxmê s	50,00
15		Container alojamento - mínimo 9,20m²	unxmê s	2,00
16		Container sanitário - mínimo 2 duchas, 2 bacias, 1 lavatório e 1 mictório	unxmê s	2,00
17		Container depósito - mínimo 9,20m²	unxmê s	2,00
18		Container escritório com 1 sanitário - mínimo 9,20m²	unxmê s	2,00
19		Andaime torre metálica de 1,0x1,0m, para obras de reforma	mxmê s	50,00
20		Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m	m²	50,00
21		Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10m	m²	65,00
22		Placa de identificação para obra	m²	6,00
23		TAPUME de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6 mm	m²	217,00
24		Plataforma elevatória para trabalhos aéreos	umxmê s	1,00
25		FUNDACOES PROFUNDAS		
26		ESTACAS		
27		ESTACA tipo Strauss moldada "in-loco", concreto controle tipo "C", fck=13,5 Mpa (capacidade de carga: 20 t / diâmetro da seção: 25 cm)	m	3.013,00
28		ARMADURA de aço para estruturas em geral	kg	3.110,00
29		CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m³	42,39
30		TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	m³	74,00
31		CONCRETO estrutural dosado em central, auto-adensável, fck 25 Mpa	m³	157,00
32		Taxa de mobilização para estaca tipo Strauss (serviço auxiliar)	tx	1,00
33		SERVIÇOS		
34		Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	m³	62,00
35		APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg	m²	30,24

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 13001277

Bauru, 13.03.2013

Renata A. C. A. Silva
Agente Administrativo
Registro 2218



Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COMO ORIGINAL

36		Lastro de pedra britada	m ³	0,91
37		Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m ³	3,63
38		TRANSPORTE e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m ³ , distância até 10 km	m ³	18,14
39		Forma em madeira comum para fundação	m ²	90,72
40		ARMADURA de aço para estruturas em geral	kg	4.321,00
41		TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	m ³	51,00
42		CONCRETO estrutural dosado em central , auto-adensável, fck 25 Mpa	m ³	51,00
43	3	INFRAESTRUTURA		
44	3.01	VIGA BALDRAMIE		
45		Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	m ³	36,00
46		Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m ³	3,52
47		APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg	m ²	35,20
48		TRANSPORTE e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m ³ , distância até 10 km	m ³	17,60
49		Lastro de pedra britada	m ³	1,10
50		Forma em madeira comum para fundação	m ²	451,00
51		ARMADURA de aço para estruturas em geral	kg	3.214,00
52		TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	m ³	71,00
53		CONCRETO estrutural dosado em central , auto-adensável, fck 25 Mpa	m ³	71,00
54	3.02	ALVENARIA DE EMBASAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÕES		
55		IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm	m ²	103,00
56		IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo	m	256,00
57		Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 09cm	m ²	24,00
58	4	SUPERESTRUTURA		
59	4.01	PILARES		
60		FÔRMA com chapa compensada plastificada, e=12 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 3 aproveitamentos	m ²	359,00
61		ARMADURA de aço para estruturas em geral, diâmetro variável, corte e dobra na obra	kg	15.269,00
62		TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	m ³	122,00
63		CONCRETO estrutural dosado em central , fck 30 MPa	m ³	122,00
64	4.2	VIGAS		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 1206130010277

Bauru,

13.09.2013
Renata A. C. A. Silva
Agente Administrativo
Registro 2278
UGI Bauru



65		FÔRMA com chapa compensada plastificada, e=12 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 3 aproveitamentos	m³	511,00
66		ESCORAMENTO EM MADEIRA para vigas de edificação, com escoras em eucalipto (Ø 10cm) para altura entre 2,20 e 3,00m	m²	1.002,00
67		ARMADURA de aço para estruturas em geral, diâmetro variável, corte e dobra na obra	kg	8.012,00
68		TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	m³	152,00
69		CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m³	152,00
70		DESMONTAGEM de escoramento em madeira de vigas de edificação	m²	1.002,00
71		LAJE		
72		ESCORAMENTO EM MADEIRA para lajes de edificação, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé direito de 2,70 a 3,00m	m²	1.010,00
73		LAJE PRÉ-FABRICADA comum para piso, intereixo 38 cm, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento de enchimento 8 cm)	m²	2.006,00
74		LAJE PRÉ-FABRICADA comum para forro, intereixo 38 cm, e=10 cm (capeamento 2 cm e elemento de enchimento cerâmico 8 cm)	m²	270,00
75		DESMONTAGEM de escoramento em madeira de lajes de edificação	m²	1.010,00
76		IMPERMEABILIZAÇÃO de laje	m²	543,00
77		ESTRUTURAS METÁLICAS		
78		ESTRUTURA de aço para escada com degras em chapa chadrex - 0,80x4,90m	kg	523,00
79		PINTURA COM TINTA ANTIFLAMA em esquadria de ferro com duas demãos- para escada	m²	21,00
80		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
81		ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
82		ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico de vedação, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm	m²	3.210,00
83		VERGAS		
84		VERGA E CONTRAVERGA RETA moldada no local com fôrma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 13,5 MPa, controle tipo "B"	m³	4,52
85		DIVISÓRIAS		
86		DIVISÓRIA sanitária de granito e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3	m²	135,00
87		Fechamento e divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura total de 12 cm, com miolo em lâ de vidro	m²	92,00
88		COBERTURAS		
89		ESTRUTURAS PARA COBERTURA		
90		ESTRUTURA de aço para cobertura	m²	10.010,00
91		Epóxi bicomponente em estruturas metálicas	m²	10.010,00
92		Estrutura de madeira para cobertura	m²	816,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 200013001077

Bauru

Renata A. C. A. Silva
Agente Administrativo
Registro 2248
HCF Bauru



Prefeitura Municipal de Bauru
CONFERE COM O ORIGINAL

92	5.2	TELHAS		
93		Cobertura em telha metálica	m ²	10.010,00
94		Telhamento com telha cerâmica	m ²	512,00
95		Telhamento com telha ondulada de fibrocimento	m ²	304,30
96	7	ESQUADRIAS		
97	7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTAS		
98		P07- PORTA interna de madeira com visor em vidro temperado, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição sem ferragem, 0,90 x 2,10 m	un	3,00
99		P01 - PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição sem ferragem, 0,90 x 2,10 m	un	2,00
100		P08 - PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição sem ferragem, 0,90 x 2,10 m	un	5,00
101		Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, acabamento em alumínio, para porta com 1 folha	cj	10,00
102	7.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
103		PORTA de alumínio sob encomenda, de correr, colocação e acabamento	m ²	6,20
104		JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, de correr, com contramarcos	m ²	1,61
105	7.3	ESQUADRIAS DE FERRO		
106		P 05 - PORTA de aço em chapa ondulada de enrolar, colocação e acabamento - 3,00x3,00m	m ²	9,00
107	7.4	PORTÕES DE FERRO		
108		Portão basculante em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos	m ²	
109	8	VIDROS E ESPELHOS		
110	8.1	VIDROS LAMINADOS		
111		VIDRO cristal laminado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 6 mm	m ²	15,00
112		VIDRO cristal laminado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 10 mm	m ²	3,00
113	8.2	VIDROS TEMPERADOS		
114		VIDRO temperado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 10 mm	m ²	7,00
115	8.3	ESPELHOS		
116		ESPELHO cristal para sanitário, e=5 mm	m ²	6,00
117	10	REVESTIMENTOS TETOS / PAREDES		
118	10.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM TETOS		
119		CHAPISCO em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com adição de adesivo a base de resina sintética, e=5 mm - (com mão-de-obra empreitada)	m ²	1.012,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 23.09.2013

Bauri

Renata A. C. A. Silva
Agente Administrativo
Registro 2218
UGI Bauri



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
COPILAR ORIGINAL

120		EMBOÇO em teto com argamassa mista de cimento, saibro e areia sem peneirar traço 1:1:5,5, e=20 mm	m²	1.012,00
121	102	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS		
122		CHAPISCO em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com adição de adesivo a base de resina sintética, e=5 mm - (com mão-de-obra empreitada)	m²	6.011,00
123		EMBOÇO em teto com argamassa mista de cimento, saibro e areia sem peneirar traço 1:1:5,5, e=20 mm	m²	6.011,00
124	102	REVESTIMENTOS CERÂMICO EM PAREDES		
125		AZULEJO 20x20cm assentado com cola especial à base de PVA juntas a prumo	m²	206,00
126		REJUNTAMENTO de azulejo, para juntas até 3 mm	m²	206,00
127	101	PISO		
128	101.1	CONTRAPISO		
129		APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg	m²	12.010,00
130		LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg	m³	360,36
131		ARMADURA de tela de aço CA-60 - malha 10x10 cm	kg	60.100,00
132		Mobilização para execução de armadura	tx	7,00
133		Forma em madeira comum para fundação	m²	269,00
134		Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	m³	79,00
135		Lastro de pó de pedra	m³	253,00
136		TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	m³	601,00
137		CONCRETO estrutural dosado em central, auto-adensável, fck 25 Mpa	m³	601,00
138	101.2	PISOS CERÂMICOS		
139		REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm	m²	8.600,00
140		PISO CERÂMICO esmaltado PEI5, 40x40cm assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	m²	8.600,00
141		REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, espessura da junta: 6 mm	m²	8.600,00
142	101.3	PISOS ACESSIBILIDADE		
143		LADRILHO hidráulico - piso tátil 30x30cm direcional, assentado com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com adição de 100 kg de cimento	m²	3,00
144		LADRILHO hidráulico - piso tátil 30x30cm alerta, assentado com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com adição de 100 kg de cimento	m²	27,00
145	101.4	RODAPÉS		
146		Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 cm ou similar	m	523,00
147	101	PINTURA		
148	101.1	PINTURAS EM PAREDES INTERNAS		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 200.300.007

Bauru, 23.09.2013

Renata A. C. A. Silva
Agente Administrativo
Registro 2218
UGI Bauru



19

149		EMASSAMENTO de parede internas com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	m²	6.011,00
150		Esmalte em massa, inclusive preparo	m²	6.200,00
151	15.2	PINTURAS EM TETOS E FORROS INTERNAS		
152		PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em tetos internas, com duas demãos, sem massa corrida	m²	3.201,00
153		PINTURA HIDROFUGANTE sobre superfície de concreto com duas demãos de silicone base solvente	m²	292,00
154		EMASSAMENTO de tetos internos com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	m²	374,00
155	15.3	PINTURAS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
156		PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida	m²	269,00
157		EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	m²	269,00
158	15.4	PINTURAS EM ESQUADRIAS DE FERRO		
159		PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas demãos - diversos	m²	298,00
160		PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas demãos - guarda corpo / corrimão	m²	321,00
161		PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas demãos - Gradil	m²	59,00
162	15.5	PINTURAS EM FACHADAS		
163		TEXTURA acrílica em parede externa com uma demão	m²	1.412,00
164	15.6	PINTURAS EM MUROS E MURETAS		
165		TEXTURA acrílica em parede externa com uma demão	m²	112,00
166	15.7	PINTURAS DIVERSAS		
167		Pintura para vags de pne - adequação vagas de estacionamento	un	4,00
168		PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso, para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm de largura, aplicada com trincha	m	90,00
169		PISO COM REVESTIMENTO à base de epóxi , duas demãos, e=1,5 a 2,5 mm	m²	167,00
170	16	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
171	16.1	AGUARIA		
172		REGISTRO de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4")	un	20,00
173		REGISTRO de gaveta com canopla Ø 25 mm (1")	un	2,00
174		REGISTRO de gaveta com canopla Ø 40 mm (1 1/2")	un	10,00
175		REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1")	un	2,00
176		REGISTRO de gaveta bruto Ø 32 mm (1 1/4")	un	2,00
177		REGISTRO de gaveta bruto Ø 40 mm (1 1/2")	un	5,00
178		REGISTRO de gaveta bruto Ø 50 mm (2")	un	5,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 13.09.2013

Bauru,

Renata A. C. A. Silva
Agente Administrativo
Registro 2218
CGB Bauru



Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

19

179	REGISTRO de gaveta bruto Ø 150 mm (6")	un	2,00
180	REGISTRO de pressão com canopla Ø 20 mm (3/4")	un	2,00
181	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	m	200,00
182	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm	m	110,00
183	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm	m	50,00
184	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm	m	190,00
185	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 60 mm	m	35,00
186	TORNEIRA de bóia Ø 25 mm (1")	un	2,00
187	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	un	14,00
188	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 15.000 litros	un	3,00
189	ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS		
190	Filtro Wortex modelo WFF150 para sistema de reuso	cj	2,00
191	CAIXA sifonada de PVC com grelha de alumínio, 100 x 100 x 50 mm	un	4,00
192	CAIXA sifonada de PVC com grelha de alumínio, 150 x 150 x 50 mm	un	6,00
193	CAIXA sifonada de PVC com grelha de alumínio, 150 x 185 x 75 mm	un	5,00
194	GRELHA em ferro fundido para canaleta, largura=25 cm	m	35,00
195	Bomba dosadora tipo diafragma com sensor de nível, vazão até 1,0 l/h para pressão máxima 15 Bar	un	2,00
196	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	60,00
197	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	75,00
198	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões	m	75,00
199	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	60,00
200	Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 150 mm, inclusive conexões	m	250,00
201	Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 200 mm, inclusive conexões	m	120,00
202	Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 250 mm, inclusive conexões	m	120,00
203	Tubo em ferro fundido com ponta e bolsa, predial, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	169,00
204	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros	un	2,00
205	INCÊNDIO		
206	CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrífuga) de 5 HP	un	1,00
207	TUBO de cobre soldável, com conexões Ø 66 mm (2 1/2")	m	90,00
208	Abrigo para hidrante em chapa de aço inox polido com visor de vidro de 900x600x170mm	un	4,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 2013000177

Bauru, 23.09.2013

Renato A. C. de Silva
Agente Administrativo

Doc: 2340



Secretaria Municipal de Garça
CONFERE COMO ORIGINAL

11

209		Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 2' até 3'	m	15,00
210		Entrada completa de água, diâmetro 1', com abrigo	un	1,00
211		Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1')	un	1,00
212		Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro	un	1,00
213		Extintor manual de pó químico seco classe ABC em aço inox - capacidade (21x50)cm	un	15,00
214		Porta extintor em aço inox sem perfuração nas dimensões (21x50)cm	un	15,00
215		CAIXAS DE PASSAGENS		
216		Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	un	1,00
217		Caixa de passagem em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	un	1,00
218		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
219		FIOS E CABOS		
220		Cabo de cobre flexível pvc isolamento 750v 2,5mm ²	m	5.400,00
221		Cabo de cobre flexível pvc isolamento 750v 4mm ²	m	1.200,00
222		Cabo de cobre flexível pvc isolamento 750v 6mm ²	m	1.050,00
223		Cabo de cobre flexível pvc isolamento 750v 10mm ²	m	30,00
224		Cabo de cobre flexível pvc isolamento 750v 25mm ²	m	30,00
225		Cabo de cobre flexível pvc isolamento 750v 35mm ²	m	390,00
226		Cabo de cobre nú 50mm ²	m	300,00
227		Cabo utp cat. 6E 4 pares	m	900,00
228		ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COM CONEXÕES		
229		Diametro 3/4"	m	1.500,00
230		Diametro 1"	m	495,00
231		Diametro 1.1/2"	m	98,00
232		Diametro 2"	m	159,00
233		CAIXAS		
234		Caixa de chapa esmaltada 4x2" retangular	pç	270,00
235		Caixa de chapa esmaltada 4x4" quadrada	pç	138,00
236		Caixa de chapa esmaltada 4x4x2" octavada	pç	150,00
237		Caixa de alumínio para fita de alumínio	pç	12,00
238		Caixa para medição tipo "E"	pç	3,00
239		Caixa para entrada de telefone	pç	3,00
240		Caixa de passagem em alvenaria 40x40x40cm	pç	39,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 23.09.2013

Bauru,

Renata A. C. A. Silva
Agente Administrativo
Registro 2218
UGI Bauru



Secretaria Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

19

244		Caixa de passagem em alvenaria 50x50x50cm	pç	6,00
245		INTERRUPÇÕES / TOMADAS		
246		Interruptor tecla dupla 220v	pç	78,00
247		Comando para ventiladores	pç	30,00
248		Tomada 2P + T 250v	pç	90,00
249		Tomada RJ45	pç	51,00
250		LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS		
251		Luminária fluorescente de sobrepor, para 2 x 32w 220v	pç	45,00
252		Luminária c/ lampada compacta sobrepor 2 x 26w tipo PL 220v.	pç	75,00
253		Luminária c/ lampada compacta tipo arandela 1 x 26w tipo PL 220v.	pç	48,00
254		Luminaria de emergencia c/ lampada compacta 220v acrilico e inscrição saída de 2x11w	pç	12,00
255		Luminaria aberta uso externo c/ lampada mista de 250w 220v	pç	42,00
256		POSTES		
257		Poste de ferrogalvanizado curvo de 6m	pç	30,00
258		Poste de ferrogalvanizado curvo duplo de 6m	pç	3,00
259		Poste de concreto de 7,50m	pç	3,00
260		QUADROS		
261		Quadro de luz e força (Q.D.L.F) completo conforme projeto	pç	3,00
262		Quadro de energia estabilizada (.Q.F.E.E) completo conforme projeto	pç	3,00
263		Quadro de telefone em chapa 60x60x12cm	pç	3,00
264		DIVERSOS		
219		Execução de cabeamento estruturado	tx	1,00
220		Execução de sistema de aterramento	tx	1,00
221		Execução de sistema de SPDA	tx	1,00
222		Execução de sistema de CFTV	tx	1,00
265		Disjuntor tripolar de 100A 220v	pç	3,00
266		Armação Pres-bow	pç	3,00
267		Camera digital de 3 megapixel uso externo,infravermelho,lente 180º com suporte e demais acessórios	pç	15,00
268		SERVIDOR DE IMAGEM , MAMORIA 6GB DDR3-HD 1,5 TERA, DVDRW, PLACA D EREDE 10\100\1000 RJ 45-FORMA 2 U RACK UMA PORTA SERIAL-5 PORTAS USB- 2PS2-com monitor lcd de 21 "- 2VGA.INCLUIDO SOFTWARE DO SISTEMA DE CAMERAS	pç	3,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 0260130010277

Bauru

23.09.2013
Márcia A. C. A. Silva
Agente Administrativo
Registro 2218
Bauru



Secretaria Municipal de Gestão
CONFERE COM O ORIGINAL

269		Rack de parede fechado com ventilador , 7U, switch e patch painel 24 portas, montagem e certificação dos pontos	pç	3,00
270		Haste de aterramento copperweld, com caixa de 5/8"x2,40m	pç	45,00
271		Fita de aluminio de 1"x3/8"	m	360,00
272		Terminal aéreo de 50cm	pç	48,00
273		Fixação para fita de aluminio 1/4 x 1/8	pç	180,00
274		SOLDA EXOTERMICA, HASTE 5\8 X 2,40	PÇ	45,00
275		No break 3kva	pç	3,00
276	16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
277	16.1	DESMOBILIZAÇÃO FINAL		
278		Desmobilização de construção provisória	m²	400,00
279	16.2	LIMPÉZA FINAL		
280		Limpeza final da obra	m²	15.000,00

Bauru, 01 de abril de 2007.

16.132.602/0001-42

2º TABELÃO
BAURU - SP

PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA.

RUA MARÇAL DE ARRUDA CAMPOS, 10-25
JD. PETRÓPOLIS CEP 17063-000

BAURU - SP

PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
VALDETE APARECIDO PIRES
RG: 8.430.502
Sócio Proprietário

2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Rua Bandeirantes, 12-59 - Centro - Bauru - SP - Cep 17015-012 - Fone. (14) 3879-4260
Tabelião: Sebastião Pimenta


Reconheço por SEMELHANÇA com valor econômico, as firmas de:
(192974) VALDETE APARECIDO PIRES

BAURU, 03 de Setembro de 2013 16:22:37

PRISCILA FERNANDES CAIRES - ESCRITÓRIO

Valor por Firma: R\$ 6,50

"QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO INDÍCIO DE FALSIFICAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE"



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 2309/2013

Bauru, 23.09.2013

Renata A. C. A. Silva
Agente Administrativo
Registro 2218
LIGI Bauru



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MANOEL VINICIUS DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MANOEL VINICIUS DA SILVA RNP: 2605798011
Registro: 601522934-SP
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220110614117 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/06/2011 Baixada em: 02/06/2011
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220101732053
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EFICAZ - CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA.

Contratante: Consorcio TTBS - Sao Carlos CNPJ: 11.896.893/0001-11
RUA DR ALBERTO DE CERQUEIRA LIMA No.: 657
Complemento: SALA F Bairro: JARDIM DOM BOSCO
Cidade: CAMPINAS UF: SP CEP: 13076010 . PAIS: BRASIL
Contrato: 01/10 Celebrado em : 01/06/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 2.650.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA Roberto Simonsen No.: 51
Complemento: Bairro:
Cidade: SAO CARLOS UF: SP CEP: 13574022 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/06/2010 Conclusão Efetiva: 21/01/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO CPF/CNPJ:
Proprietário:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. EDIFICIO DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS. 2000.00 Metro quadrado. Execução de Obra .Obs: Execução de obra para adequação de prédio para instalação do POUPEMPO Sao Carlos localizado a Avenida Roberto Simonsen n. 51 Vila Pelicano - Sao Carlos/SP.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme o(s) documento(s) contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620110003134
07/06/2011 11:51:32
AKsCUFsTTBJ0GFy



Eng. Civil Carlos Conselmanno
CREA-SP nº 5060345544
Gerente Regional GRE 7
07/06/2011

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COMO ORIGINAL

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a EFICAZ CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 08.040.338/0001-89, representada pelo engenheiro Manoel Vinicius da Silva CREA n°. 060.152.293-4, executou a contento para o CONSÓRCIO TTBS SÃO CARLOS, com sede na cidade de Campinas, Rua. Dr. Alberto de Cerqueira Lima, 657 Sala F Jardim Dom Bosco – CEP 13.076-010, inscrita no CNPJ sob o n° 11.896.893/0001-11, os serviços de Adequação Civil do Imóvel sito na Trav. Roberto Simonsen, 51, São Carlos – SP que abriga o Poupatempo São Carlos, com área de 2.000 m². Atendendo ao Contrato TTBS São Carlos – 01/10

Período: 01/06/2010 à 21/01/2011

Valor do Contrato R\$ 2.650.000,00 (Dois Milhões, e Seiscentos e Cinquenta Mil Reais)

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	CLASS	UNID.	QTDE.
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2	01.01	INÍCIO E APOIO A OBRA			
3	01544.8.5.1	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação	SER.CG	M2	1.756,00
4	020202-CPOS	Container alojamento - mínimo 9,20m²	SER.MO	UNXMES	5,00
5	020204-CPOS	Container sanitário - mínimo 2 duchas, 2 bacias, 1 lavatório e 1 mictório	SER.MO	UNXMES	5,00
6	020206-CPOS	Container depósito - mínimo 9,20m²	SER.MO	UNXMES	10,00
7	020208-CPOS	Container escritório com 1 sanitário - mínimo 9,20m²	SER.MO	UNXMES	5,00
8	020504-CPOS	Andaime torre metálica de 1,0x1,0m, para obras de reforma	SER.MO	MXMES	180,00
9	020506-CPOS	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m	SER.MO	M	180,00
10	020509-CPOS	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10m	SER.MO	M2	1.756,00
11	020802-CPOS	Placa de identificação para obra	SER.MO	M2	30,00
12	02825.8.2.1	TAPUME de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6 mm	SER.CG	M2	192,00
13	3001	Plataforma elevatória para trabalhos aéreos	SER.MO	UN/MES	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACRÉSCIMO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 260010005134

BAURU, 07 de 06 de 2011

RENATA A. C. AGUIAR SILVA
Téc. Serviços Administrativos

14	01.03	DEMOLIÇÕES			
15	5	Remoção de reservatório metálico Ø 2,40x2,87m	SER.MO	GL	1,00
16	02220.8.1.2	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	SER.CG	M3	199,00
17	02220.8.11.1	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico	SER.CG	M2	120,00
18	02220.8.11.2U	DEMOLIÇÃO de piso granito/pedras, inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto	SER.CG	M2	1.485,00
19	02220.8.14.1	DEMOLIÇÃO de revestimento com argamassa	SER.CG	M2	241,00
20	02220.8.15.1	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	SER.CG	M2	12,00
21	02220.8.3.2	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	SER.CG	M2	330,00
22	02220.8.4.1	DEMOLIÇÃO de concreto armado com utilização de martelo rompedor	SER.CG	M3	8,55
23	02220.8.4.2	DEMOLIÇÃO de concreto simples	SER.CG	M3	104,00
24	02220.8.6.1	DEMOLIÇÃO de estrutura de madeira para telhado	SER.CG	M2	554,00
25	02220.8.7.2	DEMOLIÇÃO de forro de tábuas de pinho	SER.CG	M2	46,00
26	02220.8.9.1	DEMOLIÇÃO de piso cimentado sobre lastro de concreto	SER.CG	M2	958,00
27	02225.8.2.1	REMOÇÃO de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento	SER.CG	M2	105,00
28	02225.8.8.1	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	SER.CG	M2	42,00
29	040307 CPOS	Retirada de telhamento, calhas, canaletas e fechamentos metálico	SER.MO	M2	483,00
30	040910 CPOS	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	SER.MO	M2	116,00
31	041102 CPOS	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	SER.MO	UN	18,00
32	041103 CPOS	Retirada de bancada incluindo pertences	SER.MO	M2	5,00
33	041702 CPOS	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	SER.MO	UN	20,00
34	043004 CPOS	Remoção de condutor aparente, fiações e acessórios	SER.MO	M	2.500,00
35	043006 CPOS	Remoção de tubulação hidráulica em geral incluindo conexões, caixas e ralos	SER.MO	M	800,00
36	050808 CPOS	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	SER.MO	M3	1.012,00
37	050822 CPOS	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km (serviço auxiliar)	SER.MO	M3	1.012,00
38	06-60-08 edif	Retirada de estrutura metálica, inclusive perfis de fixação		KG	22.158,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE SERVIÇO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELA CREA-SP SOB N.º 00003134

BAURU, 06 de 06 de 2011

RENATA A. C. AGUIAR SILVA
Téc. Serviços Administrativos



39	2	FUNDAÇÕES PROFUNDAS			
40	02.01	FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ESTACAS - PROF. MÉDIA 6M			
41	02465.8.5.1	ESTACA tipo Strauss moldada "in-loco", concreto controle tipo "C", fck=13,5 Mpa (capacidade de carga: 20 t / diâmetro da seção: 25 cm)	SER.CG	M	728,00
42	02595.8.1.1	LOCAÇÃO da obra, execução de gabarito	SER.CG	M2	1.500,00
43	120601 cposi	Taxa de mobilização para estaca tipo Strauss (serviço auxiliar)	MAT.	T	1,00
44	14510.8.3.1	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	SER.CG	M3	38,00
45	14510.8.8.10	TRANSPORTE e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m³, distância até 10 km	SER.CG	M3	38,00
46	3	INFRAESTRUTURA			
47	03.02	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES RASAS			
48	02315.8.1.9	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m)	SER.CG	M3	95,00
49	02315.8.7.1	REATERRO MANUAL de vala apiloado	SER.CG	M3	71,00
50	02315.8.8.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg	SER.CG	M2	110,00
51	14510.8.3.1	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	SER.CG	M3	25,00
52	14510.8.8.10	TRANSPORTE e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m³, distância até 10 km	SER.CG	M3	25,00
53	03.03	FUNDAÇÕES RASAS - BLOCOS E BALDRAMES			
54	02720.8.6.1	LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg	SER.CG	M3	3,30
55	03110.8.1.7	FÔRMA de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos	SER.CG	M2	203,25
56	03210.8.1.3U	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro variável, corte e dobra na obra	SER.CG	KG	1.212,80
57	03210.8.1.6U	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60, diâmetro variável, corte e dobra na obra	SER.CG	KG	138,40
58	03310.8.13.2	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	SER.CG	M3	21,52
59	03310.8.2.5	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 20 MPa	SER.CG	M3	21,52
60	03.04	ALVENARIAS DE EMBASAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÕES			
61	07110.8.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm	SER.CG	M2	575,00
62	07110.8.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo	SER.CG	M	575,00
63	140104 CPOS	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 09cm	SER.MO	M2	1,70

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE SERVIÇO
 TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PORQUE O SP NÃO NO 260010031343

BAURU

 RENATA A. C. AGUIAR SILVA
 Téc. Serviços Administrativos


64	140105 CPOS	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 14cm	SER.MO	M2	56,80
65	140106 CPOS	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 19cm	SER.MO	M2	14,30
66	4	SUPERESTRUTURA			
67	04.01	ESTRUTURAS MOLDADAS IN LOCO			
68	03110.8.2.2	FÓRMA com chapa compensada plastificada, e=12 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 3 aproveitamentos	SER.CG	M2	958,00
69	03210.8.1.3U	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro variável, corte e dobra na obra	SER.CG	KG	4.382,49
70	03210.8.1.6U	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60, diâmetro variável, corte e dobra na obra	SER.CG	KG	1.093,10
71	03310.8.13.1	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	SER.CG	M3	104,27
72	03310.8.2.7	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	SER.CG	M3	104,27
73	04.03	ESTRUTURAS METÁLICAS			
74	05125.8.1.1Ue	ESTRUTURA de aço para escada com degras em chapa chadrex - 0,80x4,90m	SER.CG	KG	250,00
75	09115.8.6.2Uc	PINTURA COM TINTA ANTIFLAMA em esquadria de ferro com duas demãos- para escada	SER.CG	M2	62,50
76	5	ALVENARIAS E PAINÉIS			
77	05.02	ALVENARIAS ESTRUTURAIS			
78	03210.8.1.3U	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro variável, corte e dobra na obra	SER.CG	KG	69,82
79	03210.8.1.6U	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60, diâmetro variável, corte e dobra na obra	SER.CG	KG	2.000,61
80	03310.8.13.2U	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em alvenaria estrutural	SER.CG	M3	15,63
81	04070.8.1.2	GROUT - preparo com argamassa de cimento, areia sem peneira e pedrisco traço 1:3:2	SER.CG	M3	15,63
82	04085.8.4.2U	VERGA /CINTA em bloco de concreto canaleta 14 x 19 x 39 cm	SER.CG	M	546,00
83	04222.8.1.5	ALVENARIA estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada	SER.CG	M2	1.410,00
84	05.03	DIVISÓRIAS			
85	10640.8.3.1	DIVISÓRIA sanitária de granito e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3	SER.CG	M2	52,00
86	143016-CPOS	Fechamento e divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura total de 12 cm, com miolo em lã de vidro	SER.MO	M2	68,00
87	05.04	VERGAS			
88	04085.8.1.1	VERGA RETA moldada no local com fôrma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck 13,5 MPa, controle tipo "B"	SER.CG	M3	2,15

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 2620110009134

BAURU, 07 de 06 de 2019

RENATA A. C. AGUIAR SILVA



89	6	COBERTURAS			
90	06.01	ESTRUTURAS PARA COBERTURA			
91	05125.8.1.1	ESTRUTURA de aço para cobertura	SER.CG	KG	35.677,00
92	330403 CPOS	Epóxi bicomponente em estruturas metálicas	SER.MO	M2	8.920,00
93	06.02	TELHAS			
94	07410.8.3.1U	COBERTURA EM: Telha "sanduiche" tipo Painel Termilor T-P acústico (Perflor) com a chapa inferior perfurada com recheio em poliuretano de espessura 50mm, com pintura eletrostática em ambas as faces	SER.CG	M2	1.173,00
95	161205 CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal com espessura de 0,80 mm e altura 100 mm, com pintura eletrostática em ambas as faces	SER.MO	M2	317,00
96	7	ESQUADRIAS			
97	07.01	ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTAS			
98	08210.8.1.3Ue	P04 - PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de duas folhas com batente, guarnição sem ferragem, 1,40 x 2,10 m	SER.CG	UN	1,00
99	08210.8.2.1k	P10 - PORTA de compensado, interna, colocação e acabamento liso em laminado melamínico, com batente, para sanitário e vestiário, 0,90 x 1,80 m, instalar faixa inferior em chapa de aço inox, puxador em aço inox	SER.CG	UN	4,00
100	08210.8.2.1Ue	P08 - PORTA de compensado, interna, colocação e acabamento liso em laminado melamínico, com batente, para sanitário e vestiário, 0,60 x 1,70 m	SER.CG	UN	11,00
101	08210.8.3.3Uh	P07- PORTA interna de madeira com visor em vidro temperado, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição sem ferragem, 0,90 x 2,10 m	SER.CG	UN	1,00
102	08210.8.3.4Ug	P01 - PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição sem ferragem, 0,90 x 2,10 m	SER.CG	UN	6,00
103	08210.8.3.4Ui	P08 - PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição sem ferragem, 0,90 x 2,10 m	SER.CG	UN	4,00
104	230824c CPOS	P13 - Porta lisa de correr, em madeira, 1 folhas completa, sem ferragens (6,45x3,00)m	SER.MO	M2	19,35
105	280136 CPOS	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, acabamento em alumínio, para porta com 1 folha	SER.MO	CJ	8,00
106	280137 CPOS	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, acabamento em alumínio, para sanitário com 1 folha	SER.MO	CJ	4,00
107	3007	Ferragem completa para porta de box	SER.MO	CJ	15,00
108	07.02	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO			
109	08120.8.1.1U	PORTA de alumínio sob encomenda, de correr, colocação e acabamento	SER.CG	M2	12,18
110	08520.8.1.2	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, de correr, com contramarcos	SER.CG	M2	1,61
111	08520.8.1.3	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, fixa, com contramarcos	SER.CG	M2	26,32

112	08520.8.1.4	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, maxim-ar, com contramarcos	SER.CG	M2	24,16
113	250202 CPOS	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	SER.MO	M2	20,61
114	250211 CPOS	Pa01,02,03 - Portas venezianas em alumínio anodizado natural	SER.MO	M2	7,56
115	07.03	ESQUADRIAS DE FERRO			
116	08110.8.3.1Uj	PORTA de ferro sob encomenda, de abrir, em chapa dupla, colocação e acabamento com 2 folha, inclusive ferragens (1,20x2,10)m	SER.CG	M2	2,52
117	08330.8.1.1U	P 05 - PORTA de aço em chapa ondulada de enrolar, colocação e acabamento - 3,00x3,00m	SER.CG	M2	9,00
118	08330.8.1.1Ue	P 06 - PORTA de aço em chapa ondulada de enrolar, colocação e acabamento - 3,80x3,00m	SER.CG	M2	11,40
119	08330.8.1.1Uf	P 14 - PORTA de aço em chapa ondulada de enrolar, colocação e acabamento - 3,00x2,10m	SER.CG	M2	6,30
120	240111 CPOS	veneziana tipo chicana ("v" invertido, ângulo 60°), para ventilação permanente, medindo 500x500mm com tela metálica, malha máxima 13mm - do lado de fora	SER.MO	M2	0,75
121	240118 CPOS	Tela de proteção removível e articulável 90°, em duas partes abrindo para fora malha máxima 25,0mm com trinco e cadeado. (1,50x1,72)m	SER.MO	M2	5,16
122	240119 CPOS	Proteção de janela de veneziana de vidro por tela metálica com malha máxima de 13mm, do lado externo	SER.MO	M2	3,00
123	240210 CPOS	Porta em tela metálica, malha máxima 13mm, abrindo para fora com trinco e dobradiças invioláveis, medindo 800x2100mm - com dispositivo para lacre 1 folha de abrir (0,80x2,10)m (1,50x1,72)m	SER.MO	M2	1,68
124	07.04	ESQUADRIAS ESPECIAIS			
125	142810 CPOS	Janela destinada somente para iluminação natural, medindo 1000x1000mm, provida de venezianas fixas, formadas por lâminas de vidro de, no máximo, 150mm de altura	SER.MO	M2	3,00
126	07.06	BRISES NAS FACHADAS			
127	2	Brise em perfil linear ref. RB60 Refax ou similar com montantes em perfil "U" metálicos 80x50mm	SER.MO	M2	32,59
128	8	VIDROS E ESPELHOS			
129	08.02	VIDROS LAMINADOS			
130	08810.8.4.1	VIDRO cristal laminado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 6 mm	SER.CG	M2	50,00
131	08810.8.4.3U	VIDRO cristal laminado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 10 mm	SER.CG	M2	9,00
132	08.03	VIDROS TEMPERADOS			
133	08810.8.6.3	VIDRO temperado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 10 mm	SER.CG	M2	13,00
134	08.05	ESPELHOS			
135	08830.8.1.2	ESPELHO cristal para sanitário, e=5 mm	SER.CG	M2	16,00

 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICADA DE APROVAÇÃO
 TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP Nº 0680110003134 6

 BAURURU, 07.06.2024
 RENATA A. C. AQUILAR SILVA
 Téc. Serviços Administrativos


136	9	ELEMENTOS METÁLICOS			
137	09.01	ELEMENTOS METÁLICOS DIVERSOS			
138	99	Barra horizontal para sala detido	SER.MO	UN	2,00
139	06.03.12 FDE	Guarda corpo metálico em tubo Ø 2 tipo 1	SER.MO	M	68,18
140	06.03.22 FDE	Guarda corpo metálico em tubo Ø 2 tipo 2 com corrimão de pessoas com necessidades especiais	SER.MO	M	49,42
141	240204b CPOS	Gradil em teto para sala detido	SER.MO	M2	6,00
142	240305 CPOS	Barra de proteção de sítio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio de 1 1/2", acabamento com pintura epóxi	SER.MO	UN	4,00
143	240317 CPOS	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 900mm - bacia	SER.MO	UN	10,00
144	3011	Barra de apoio para PNE em L de 90x90 cm	SER.MO	UN	2,00
145	3012	Banco para chuveiro	SER.MO	UN	2,00
146	10	REVESTIMENTOS DE TETOS / PAREDES			
147	10.01	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM PAREDES E TETOS			
148	09705.8.12.12	CHAPISCO em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com adição de adesivo a base de resina sintética, e=5 mm - (com mão-de-obra empreitada)	SER.CG	M2	257,00
149	09705.8.12.5	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4, e=7 mm	SER.CG	M2	2.081,00
150	09705.8.2.13	EMBOÇO para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20 mm	SER.CG	M2	2.081,00
151	09705.8.2.24	EMBOÇO em teto com argamassa mista de cimento, saibro e areia sem peneirar traço 1:1:5,5, e=20 mm	SER.CG	M2	257,00
152	10.02	REVESTIMENTOS EM PAREDES			
153	09706.8.1.10U	AZULEJO 20x20cm assentado com cola especial à base de PVA, juntas a prumo	SER.CG	M2	539,00
154	09706.8.5.2U	REJUNTAMENTO de azulejo, para juntas até 3 mm	SER.CG	M2	539,00
155	11	FORROS REBAIXADOS			
156	11.01	FORROS REBAIXADOS			
157	09500.8.8.5	FORRO DE GESSO acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm	SER.CG	M2	117,00
158	12	REVESTIMENTOS EXTERNOS			
159	12.01	REVESTIMENTOS DE FACHADAS			
160	09705.8.12.4	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	SER.CG	M2	1.512,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
 TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 36331100031347

BAURU, 06/06/2011

RENATA A. C. AGUIAR SILVA
 Téc. Serviços Administrativos



161	09705.8.2.21	EMBOÇO para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:6, e=20 mm	SER.CG	M2	1.512,00
162	09706.8.3.1U	CERÂMICA comum em placa 10x25 cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	SER.CG	M2	105,00
163	190106 CPOS	Peitoril e/ou soleira em granito cinza andorinha, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	SER.MO	M	175,00
164	12.02	REVESTIMENTOS DE MUROS E MURETAS			
165	09705.8.12.4	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	SER.CG	M2	324,00
166	09705.8.2.21	EMBOÇO para parede externa com argamassa mista de cim., cal hidratada e areia s/ peneirar traço 1:2:6, e=20 mm	SER.CG	M2	324,00
167	13	PISOS			
168	13.01	CONTRAPISOS			
169	02315.8.8.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg	SER.CG	M2	1.501,00
170	02710.8.6.1	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo e lançamento	SER.CG	M3	90,00
171	02720.8.6.1	LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg	SER.CG	M3	75,00
172	13.02	PISOS CERÂMICOS			
173	09605.8.1.6	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm	SER.CG	M2	175,00
174	09606.8.2.2U	PISO CERÂMICO esmaltado PE15, 40x40cm assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	SER.CG	M2	175,00
175	09606.8.3.1	REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, espessura da junta: 6 mm	SER.CG	M2	175,00
176	13.03	PISO ELEVADO			
177	210309 CPOS	Piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento	SER.MO	M2	24,00
178	210310 CPOS	Revestimento de laminado melamínico em piso elevado	SER.MO	M2	24,00
179	13.04	PISOS DE ALTA RESISTÊNCIA			
180	09605.8.1.6	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm	SER.CG	M2	1.120,00
181	171040 CPOS	Piso em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, ou similar	SER.MO	M2	1.120,00
182	13.08	PISOS CIMENTADOS			
182	170304 CPOS	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	SER.MO	M2	197,00
184	13.09	PISOS ACESSIBILIDADE			

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 20011000531348

BAURU, 08, 06, 2019

RENATA A. C. AGUIAR SILVA
Téc. Serviços Administrativos



185	09609.8.1.1U	LADRILHO hidráulico - piso tátil 30x30cm direcional, assentado com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com adição de 100 kg de cimento	SER.CG	M2	3,00
186	09609.8.1.1Ue	LADRILHO hidráulico - piso tátil 30x30cm alerta, assentado com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com adição de 100 kg de cimento	SER.CG	M2	27,00
187	13.10	RODAPÉS			
188	09640.8.5.1	RODAPÉ de madeira de 7 cm de altura, fixado sobre tacos embutidos na parede, espaçados de 50 cm	SER.CG	M	25,00
189	171041 CPOS	Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 cm ou similar	SER.MO	M	368,00
190	13.11	SOLEIRAS			
191	09285.8.1.3	PEITORIL de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura: 15 cm)	SER.CG	M	59,00
192	09635.8.13.1	SOLEIRA de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	SER.CG	M	34,00
193	14	IMPERMEABILIZAÇÃO			
194	14.02	IMPERMEABILIZAÇÕES EM LAJES DE COBERTURAS			
195	07120.8.3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE horizontal e vertical para impermeabilização, com arg. de cimento e areia traço 1:3, e= 2 cm	SER.CG	M2	21,00
196	07185.8.1.1	PROTEÇÃO MECÂNICA de superfície sujeita a trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm	SER.CG	M2	21,00
197	321606 CPOS	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos na cor branca e reforço em tela poliéster	SER.MO	M2	21,00
198	14.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE TÉCNICA			
199	07120.8.3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE horizontal e vertical para impermeabilização, com arg. de cimento e areia traço 1:3, e= 2 cm	SER.CG	M2	205,00
200	07185.8.1.1	PROTEÇÃO MECÂNICA de superfície sujeita a trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm	SER.CG	M2	205,00
201	321606 CPOS	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos na cor branca e reforço em tela poliéster	SER.MO	M2	205,00
202	15	PINTURA			
203	15.01	PINTURAS EM PAREDES INTERNAS			
204	09906.8.2.1U	EMASSAMENTO de parede internas com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	SER.CG	M2	1.542,00
205	331004 CPOS	Esmalte em massa, inclusive preparo	SER.MO	M2	1.542,00
206	15.02	PINTURAS EM TETOS/FORROS INTERNAS			
207	09115.8.11.1U	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em tetos internas, com duas demãos, sem massa corrida	SER.CG	M2	374,00
208	09115.8.17.2	PINTURA HIDROFUGANTE sobre superfície de concreto com duas demãos de silicone base solvente	SER.CG	M2	292,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 091100534 9

BAURU, 07.06.2011

RENATA A. C. AGUIAR SILVA
Téc. Serviços Administrativos



209	09906.8.2.1Uf	EMASSAMENTO de tetos internos com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	SER.CG	M2	374,00
210	15.03	PINTURAS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA			
211	09115.8.9.8	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida	SER.CG	M2	72,00
212	09906.8.1.1	EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	SER.CG	M2	72,00
213	15.04	PINTURAS EM ESQUADRIAS DE FERRO			
214	09115.8.9.12U	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas demãos - diversos	SER.CG	M2	121,00
215	09115.8.9.12Ua	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas demãos - guarda corpo / corrimão	SER.CG	M2	228,00
216	09115.8.9.12Ub	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas demãos - Gradil	SER.CG	M2	441,00
217	15.05	PINTURAS EM FACHADAS			
218	09940.8.2.1	TEXTURA acrílica em parede externa com uma demão	SER.CG	M2	1.412,00
219	15.06	PINTURAS EM MUROS E MURETAS			
220	09940.8.2.1	TEXTURA acrílica em parede externa com uma demão	SER.CG	M2	112,00
221	15.07	PINTURAS DIVERSAS			
222	3	Pintura para vags de pne - adequação vagas de estacionamento	SER.MO	UN	4,00
223	09115.8.5.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso, para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm de largura, aplicada com trincha	SER.CG	M	90,00
224	09621.8.3.1	PISO COM REVESTIMENTO à base de epóxi, duas demãos, e=1,5 a 2,5 mm	SER.CG	M2	167,00
225	17	LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS SANITÁRIOS			
226	17.01	LOUÇAS SANITÁRIAS			
227	15007.8.2.1U	BACIA sanitária com assento sanitário para portadores de necessidades especiais - inclusive acessórios	SER.CG	UN	4,00
228	15007.8.3.1U	LAVATÓRIO de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto, para pessoas portadoras de necessidades especiais	SER.CG	UN	4,00
229	15410.8.12.1U	LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba), com acessórios	SER.CG	UN	19,00
230	15410.8.14.2U	LAVATÓRIO de louça, com acessórios	SER.CG	UN	3,00
231	15410.8.18.1	MICTÓRIO de louça individual	SER.CG	UN	5,00
232	15410.8.23.1U	TANQUE de louça com coluna - inclusive acessórios	SER.CG	UN	4,00
233	15410.8.3.3	BACIA de louça sifonada, com tampa e acessórios	SER.CG	UN	11,00



[Handwritten signature]

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA SP SOB N.º 36201100334 10

BAURU, 07 de 06 de 2011

RENATA A. C. AGUIAR SILVA
Téc. Responsável Administrativa

234	17.02	METAIS SANITÁRIOS			
235	430208 CPOS	Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência blindada	SER.MO	UN	2,00
236	440347 CPOS	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	SER.MO	UN	4,00
237	440348 CPOS	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	SER.MO	UN	21,00
238	440363 CPOS	Torneira de acionamento restrito, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	SER.MO	UN	10,00
239	440372 CPOS	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2"	SER.MO	UN	5,00
240	470405 CPOS	Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2"	SER.MO	UN	15,00
241	470410 CPOS	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4"	SER.MO	UN	5,00
242	17.03	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS			
243	10820.8.4.3	SABONETEIRA de louça branca ou em cores, 7,5 x 15 cm	SER.CG	UN	7,00
244	3023	Dispenser para sabonete líquido tipo bancada de 1 l em latão cromado Ref. Deca 2015C ou equivalente de qualidade superior	SER.MO	UN	20,00
245	3024	Dispenser para sabonete líquido tipo parede de 0,90 L em ABS, acionado por alavanca, Ref. Jofel AC 75.000 ou equivalente de qualidade superior	SER.MO	UN	19,00
246	3026	Toalheiro tipo interfolhas em ABS branco com chave para papel toalha de 2 ou 3 dobras, Ref. Jofel AH 00.100 ou equivalente de qualidade superior	SER.MO	UN	12,00
247	3027	Porta papel higiênico em rolo em poliestireno branco com chave para bovina de até 500 m, Ref Jofel AE 41.000 PS ou equivalente de qualidade superior	SER.MO	UN	15,00
248	3031	Bebedouro de pressão suspenso, ampo em aço inox escovado com acionamento elétrico da torneira mod IBBL BDF 300+D224	SER.MO	UN	4,00
249	440309 CPOS	Cabide cromado para banheiro	SER.MO	UN	15,00
250	17.04	TAMPOS E BANCADAS			
251	15410.8.4.1	TAMPO de granito para pia, e=30,00 mm, largura 0,60 m	SER.CG	M	18,70
252	15410.8.4.2	TAMPO de granito para lavatório, e=30,00 mm, larg. 0,60 m	SER.CG	M	21,77
253	230822-CPOS	Armário Gabinete sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo	SER.MO	M2	7,50
254	17.05	COMPLEMENTOS SANITÁRIOS			
255	15410.8.28.1U	CUBA de aço inoxidável simples, dimensões 400x340x125 mm, inclusive acessórios	SER.CG	UN	3,00
256	15410.8.28.2U	CUBA de aço inoxidável retangular dupla, dimensões 730x400x125 mm - inclusive acessórios	SER.CG	UN	1,00
257	18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			

 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICADA DE PREÇOS
 TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELA LICITAÇÃO Nº 003/134/11

BAIRRU

 RENATA A. C. AGUIAR SILVA
 Tcn. Supervisão Administrativa


258	18.01	ÁGUA FRIA			
259	15110.8.1.11	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4")	SER.CG	UN	20,00
260	15110.8.1.12	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 25 mm (1")	SER.CG	UN	2,00
261	15110.8.1.14	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 40 mm (1 1/2")	SER.CG	UN	10,00
262	15110.8.1.3	REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1")	SER.CG	UN	2,00
263	15110.8.1.4	REGISTRO de gaveta bruto Ø 32 mm (1 1/4")	SER.CG	UN	2,00
264	15110.8.1.5	REGISTRO de gaveta bruto Ø 40 mm (1 1/2")	SER.CG	UN	5,00
265	15110.8.1.6	REGISTRO de gaveta bruto Ø 50 mm (2")	SER.CG	UN	5,00
266	15110.8.1.9U	REGISTRO de gaveta bruto Ø 150 mm (6")	SER.CG	UN	2,00
267	15110.8.2.2	REGISTRO de pressão com canopla Ø 20 mm (3/4")	SER.CG	UN	2,00
268	15142.8.22.2	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	SER.CG	M	200,00
269	15142.8.22.3	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm	SER.CG	M	110,00
270	15142.8.22.4	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm	SER.CG	M	50,00
271	15142.8.22.5	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm	SER.CG	M	190,00
272	15142.8.22.6	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 60 mm	SER.CG	M	35,00
273	15410.8.26.2	TORNEIRA de bóia Ø 25 mm (1")	SER.CG	UN	2,00
274	15410.8.27.2	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	SER.CG	UN	14,00
275	480232 CPOS	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 15.000 litros	SER.MO	UN	3,00
276	18.04	ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS			
277	02540.3.4.1k	Filtro Wortex modelo WFF150 para sistema de reuso	SER.CG	CJ	2,00
278	15155.8.1.6	CAIXA sifonada de PVC com grelha de alumínio, 100 x 100 x 50 mm	SER.CG	UN	4,00
279	15155.8.1.7	CAIXA sifonada de PVC com grelha de alumínio, 150 x 150 x 50 mm	SER.CG	UN	6,00
280	15155.8.1.8	CAIXA sifonada de PVC com grelha de alumínio, 150 x 185 x 75 mm	SER.CG	UN	5,00
281	15155.8.12.2	GRELHA em ferro fundido para canaleta, largura=25 cm	SER.CG	M	35,00
282	431207 CPOS	Bomba dosadora tipo diafragma com sensor de nível, vazão até 1,0 l/h para pressão máxima 15 Bar	SER.MO	UN	2,00

283	460201 CPOS	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive conexões	SER.MO	M	60,00
284	460205 CPOS	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões	SER.MO	M	75,00
285	460206 CPOS	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões	SER.MO	M	75,00
286	460207 CPOS	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões	SER.MO	M	60,00
287	460306 CPOS	Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 150 mm, inclusive conexões	SER.MO	M	250,00
288	460505 CPOS	Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinifort, DN= 200 mm, inclusive conexões	SER.MO	M	120,00
289	460506 CPOS	Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinifort, DN= 250 mm, inclusive conexões	SER.MO	M	120,00
290	460903 CPOS	Tubo em ferro fundido com ponta e bolsa, predial, DN= 100 mm, inclusive conexões	SER.MO	M	169,00
291	480230 CPOS	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros	SER.MO	UN	2,00
292	18.05	INCÊNDIO			
293	15130.8.1.6	CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrífuga) de 5 HP	SER.CG	UN	1,00
294	15144.8.23.7	TUBO de cobre soldável, com conexões Ø 66 mm (2 1/2")	SER.CG	M	90,00
295	3034	Abrigo para hidrante em chapa de aço inox polido com visor de vidro de 900x600x170mm	SER.MO	UN	4,00
296	321007 CPOS	Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 2" até 3"	SER.MO	M	15,00
297	450104 CPOS	Entrada completa de água, diâmetro 1", com abrigo	SER.MO	UN	1,00
298	450310 CPOS	Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1")	SER.MO	UN	1,00
299	500109 CPOS	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro	SER.MO	UN	1,00
300	501013 CPOS	Extintor manual de pó químico seco classe ABC em aço inox - capacidade (21x50)cm	SER.MO	UN	15,00
301	502018 CPOS	Porta extintor em aço inox sem perfuração nas dimensões (21x50)cm	SER.MO	UN	15,00
302	18.07	CAIXAS DE PASSAGENS			
303	490302 CPOS	Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	SER.MO	UN	1,00
304	490302 CPOS.	Caixa de passagem em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	SER.MO	UN	1,00
305	19	TOTAL			
306	21	TRATAMENTO ACÚSTICO			
307	21.01	TRATAMENTO ACÚSTICO			

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERTOS
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 362.110.003/13

BAURU, 07.06.2011

RENATA A. C. AGUIAR SILVA
Téc. Serviços Administrativos



308	07210.8.1.3Ua	Painéis de lã de rocha resinada tipo PSE-48 (Rockfibras), com esp.=50mm e densidade=48 Kg/m3, com acabamento em véu de vidro branco o preto. Aplicados por perfis galvanizados tipo Z e tela amarrada galvanizada, fio 1mm # 12X32, para proteção mecânica.	SER.CG	M2	108,00
309	07210.8.1.3UB	Painéis de lã de rocha resinada tipo PSE-48 (Rockfibras), com esp.=100mm e densidade=48 Kg/m3, com acabamento em véu de vidro branco o preto. Aplicados por perfis galvanizados tipo Z e tela amarrada galvanizada, fio 1mm # 12X32, para proteção mecânica.	SER.CG	M2	177,00
310	07410.8.3.1Uc	BAFFLES - RECHEIO EM: Pannel de Lã de rocha de espessura 50 mm e densidade de 64 Kg/m3, tipo PSE-64 (Rockfibras) ENTRE OS painéis de lã de rocha: Chapa metálica lisa de espessura = 0,80 mm ACABAMENTO EM: Chapa metálica perfurada tipo PERMETAL com perfuração	SER.CG	M2	126,00
311	08355.8.1.2U	Porta acústica com isolamento mínimo de 40db(A), esp. 50mm e 38kg/m2 Somax IAC ou acústica São Luiz 2 folhas de abrir (1,80x2,10)m	SER.CG	UN	1,00
312	23	ÁREAS EXTERNAS			
313	23.01	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS			
314	02315.8.8.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg	SER.CG	M2	1.351,00
315	02710.8.6.1	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo e lançamento	SER.CG	M3	1,32
316	02720.8.6.1	LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg	SER.CG	M3	1,10
317	02752.8.3.1	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA de blocos de concreto sobre caxim de areia	SER.CG	M2	1.284,00
318	02770.8.3.1	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C"	SER.CG	M	177,00
319	02770.8.5.3	SARJETA ou sarjetão de concreto, e=8 cm, largura=40 cm	SER.CG	M	177,00
320	170320 - CPOS	Degrau em cimentado	SER.MO	M	44,00
321	170508 CPOS	Piso em placas pré-moldadas de concreto rejuntado com grama	SER.MO	M2	6,00
322	23.02	RAMPA DE ACESSO			
323	02315.8.8.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg	SER.CG	M2	240,00
324	02710.8.6.1	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo e lançamento	SER.CG	M3	14,40
325	02720.8.6.1	LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg	SER.CG	M3	12,00
326	23.03	MURETAS E BASES DE GRADIL			
327	02315.8.1.9	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m)	SER.CG	M3	108,00
328	02315.8.8.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg	SER.CG	M2	75,00
329	02465.8.1.3	BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", brita 1 e 2, fck=13,5 Mpa, Ø 20 cm	SER.CG	M	140,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AVERCÚO
 TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA SP SOB N.º 2621100334

BAURUR

 RENATA A. C. AGUIAR SILVA
 Téc. Serviços Administrativos

14



CONFERE COM

330	02720.8.6.1	LASTRO DE BRITA 3 e 4 apilado manualmente com maço de até 30 kg	SER.CG	M3	1,30
331	03210.8.1.3U	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro variável, corte e dobra na obra	SER.CG	KG	420,00
332	03210.8.1.6U	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60, diâmetro variável, corte e dobra na obra	SER.CG	KG	105,00
333	03310.8.13.2	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	SER.CG	M3	10,50
324	03310.8.2.5	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 20 MPa	SER.CG	M3	10,50
325	04221.8.1.36	ALVENARIA de vedação com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada	SER.CG	M2	98,00
326	23.04	CERCAS E ALAMBRADOS			
327	08110.8.2.2	GRADIL DE FERRO, colocação e acabamento malha=65x132mm, barras verticais, largura=25mm, espessura=3mm	SER.CG	M2	156,00
328	240204b CPOSD	Portão de correr tipo gradil	SER.MO	M2	65,00
329	23.05	PAISAGISMO			
330	8	Jardineira pré-moldada em concreto nas dimensões larg. 0,50, comp. 1,00m altura 0,80m	SER.MO	UN	6,00
331	9	SUPORTE COPM RODÍZIOS para captação de excesso de água de jardineira pré-moldada em concreto nas dimensões larg. 0,60, comp. 1,10m, altura 0,10m	SER.MO	UN	6,00
332	02915.8.1.1	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO de terra para plantio	SER.CG	M3	130,00
333	02915.8.2.1	REVOLVIMENTO MECANIZADO de terra para plantio de grama, profundidade de 20 a 30 cm	SER.CG	M2	280,00
334	02920.8.2.2	PLANTIO DE GRAMA São Carlos (altura da placa: 40 cm / largura da placa: 40 cm)	SER.CG	M2	100,00
335	02930.8.1.10	PLANTIO DE ARBUSTO Streptosolem jamesonni, marianinha, com altura 0,50 a 0,70 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm	SER.CG	UN	13,00
336	02930.8.1.11	PLANTIO DE ARBUSTO Cordyline terminalis, dracena vermelha, com altura 0,50 a 0,70 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm	SER.CG	UN	58,00
337	02930.8.1.12	PLANTIO DE ARBUSTO Alpinia purpurata, Gengibre vermelho, com altura 0,50 a 0,70 m, mínimo de 5 hastes; em cava de 60 x 60 x 60 cm	SER.CG	UN	13,00
338	02930.8.1.13	PLANTIO DE ARBUSTO Alpinia zerumbet variegata, Alpinia, com altura 0,50 a 0,70 m, mínimo de 5 hastes; em cava de 60 x 60 x 60 cm	SER.CG	UN	8,00
339	02930.8.1.14	PLANTIO DE ARBUSTO Heliconia rostrata com altura 0,50 a 0,70 m, mínimo de 5 hastes; em cava de 60 x 60 x 60 cm	SER.CG	UN	9,00
340	02930.8.1.3	PLANTIO DE ARBUSTO Bela Emilia com altura 0,50 a 0,70 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm	SER.CG	UN	15,00
341	02930.8.3.11	PLANTIO DE ÁRVORE ornamental Jasmim manga (Frangipani) com altura 1,50 a 2,00 m; em cava de 80 x 80 x 80 cm	SER.CG	UN	8,00
342	02930.8.3.14	PLANTIO DE ÁRVORE ornamental Manacá da Serra com altura 1,50 a 2,00 m; em cava de 80 x 80 x 80 cm	SER.CG	UN	3,00
343	02930.8.3.23	PLANTIO DE ÁRVORE ornamental Sibipiruna com altura 1,50 a 2,00 m; em cava de 80 x 80 x 80 cm	SER.CG	UN	3,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE RELEVANTE DA COTAÇÃO Nº 003/2011
 TÉCNICO EXPEDIENTE Nº 003/2011 15

BAURIL 06.06.2011

RENATA A. C. AGUIAR SILVA
 Téc. Serviços Administrativos



Handwritten signature and initials.

344	02930.8.3.26	PLANTIO DE ÁRVORE ornamental Jacaranda cuspidifolia, Jacarandá-de-Minas, com altura 1,50 a 2,00 m; em cava de 80 x 80 x 80 cm	SER.CG	UN	5,00
345	02930.8.4.3	PLANTIO DE FOLHAGEM ornamental Agave attenuata, agave-dragão com altura 0,40 a 0,60 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm	SER.CG	UN	3,00
346	02930.8.4.4	PLANTIO DE FOLHAGEM ornamental Bromélia Gusmania scherzeriana com altura 0,40 a 0,60 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm	SER.CG	UN	3,00
347	02930.8.4.5	PLANTIO DE FOLHAGEM ornamental Vriesia Vriesia incurvata com altura 0,40 a 0,60 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm	SER.CG	UN	9,00
348	02930.8.5.1	PLANTIO DE FORRAÇÃO Clorófito, em canteiro de 25 cm de profundidade	SER.CG	M2	20,00
349	02930.8.5.13	PLANTIO DE FORRAÇÃO Tradescantia pallida, Seticrêcia, em canteiro de 25 cm de profundidade PLANTIO ESPAÇAMENTO 15X15 cm, exceto na jardineira interna espaçamento 10x10cm	SER.CG	M2	65,00
350	02930.8.5.14	PLANTIO DE FORRAÇÃO Arachis pintoi, Grama amendoim, em canteiro de 25 cm de profundidade PLANTIO ESPAÇAMENTO 10X10 cm MUDAS OBTIDAS A PARTIR DE SEMENTES	SER.CG	M2	361,00
351	02930.8.6.1	PLANTIO DE PALMEIRA Areca Bambu com altura 1,50 a 2,00 m, em cavas de 80 x 80 x 80 cm	SER.CG	UN	1,00
352	02930.8.6.4	PLANTIO DE PALMEIRA Syagrus romanzoffiana, jerivá, com altura 2,0 a 3,0 m, parte do tronco abaixo do palmito, em cavas de 80 x 80 x 80 cm	SER.CG	UN	6,00
353	02930.8.6.5	PLANTIO DE PALMEIRA Chamaedorea erumpens, Palmeirinha bambu, com altura 1,50 a 2,00 m, em cavas de 80 x 80 x 80 cm	SER.CG	UN	2,00
354	02930.8.6.6	PLANTIO DE PALMEIRA Chamaedorea microspadix, Camedorea elegante, com altura 1,50 a 2,00 m, PLANTIO EM JARDINEIRA INTERNA DE 1X0,5X0,5 m	SER.CG	UN	2,00
355	02930.8.7.1	PLANTIO DE TREPadeira Alamanda com altura 0,50 a 0,70 m, em cavas de 60 x 60 x 60 cm	SER.CG	UN	24,00
356	02930.8.7.5	PLANTIO DE TREPadeira Thumbergia grandiflora, Tumbérgia azul, com altura 0,50 a 0,70 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm	SER.CG	UN	6,00
357	02930.8.7.6	PLANTIO DE TREPadeira Turbina corymbosa, Lençol branco, com altura 0,50 a 0,70 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm	SER.CG	UN	5,00
358	02930.8.7.7	PLANTIO DE TREPadeira Philodendron hederaceum, Filodendro Brasil, com altura 0,50 a 0,70 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm	SER.CG	UN	5,00
359	02935.8.1.1	IRRIGAÇÃO de área plantada diária com caminhão irrigadeira	SER.CG	M2	450,00
360	07110.8.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de jardineira até 30 m² através de pintura com massa betuminosa para impermeabilização	SER.CG	M2	18,00
361	23.06	PISOS DE ACESSIBILIDADE			
362	09609.8.1.1Ue	LADRILHO hidráulico - piso tátil 30x30cm alerta, assentado com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com adição de 100 kg de cimento	SER.CG	M2	57,00
363	24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
364	24.03	DESMOBILIZAÇÃO FINAL			
365	020120 CPOS	Desmobilização de construção provisória	SER.MO	M2	400,00
366	25	LIMPEZA FINAL			

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
 TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 362/100334

BAURU, 07.06.2011

RENATA A. C. AGUIAR SILVA
 Téc. Serviços Administrativos



**CONSÓRCIO TTBS
SÃO CARLOS**

(1)

367	25.01	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA			
368	550102 CPOS	Limpeza final da obra	SER.MO	M2	1.753,00

Os serviços foram executados de acordo com a boa técnica existente, atendendo integralmente as especificações e padrões de qualidade e desempenho exigidos, e dentro do prazo contratual.

São Carlos, 09 de Fevereiro de 2011



Marcelo Alexandre Donofrio
Engº Civil Marcelo Alexandre Donofrio - CREA 5062959249
(Engº da Obra - Fiscal)
CONSÓRCIO TTBS SÃO CARLOS

Engº CIVIL
BAURU

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

BAURU, 09 de fev. de 2011

Renata A. C. Aguiar Silva
RENATA A. C. AGUIAR SILVA
Téc. Serviços Administrativos

1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS BEL. ADEMILSON LUIZ MENDES NOVELLI
RUA ANTONIO ALVES, 18-30 - CENTRO - BAURU - SP - CEP 17015-331 - FONE/FAX: (014) 3234-4829
Reconheço por semelhança a firma supra de: **MARCELO ALEXANDRE DONOFRIO**, em documento com valor econômico e dou fé.
Bauru, 2 de junho de 2011.
Em Teste da verdade. Cód. [1234567893420110223] Nº [62891]
Paula Herrera Neves Moraes-Estrevente Autorizada
Total: R\$ 5,50

QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA FALSIFICAÇÃO DA AUTENTICAÇÃO TENTATIVA DE FRAUDE

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL



COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023 - EDITAL Nº 004/2023

ANEXO VI

DECLARAÇÃO A SER FIRMADA PELA CONCORRENTE

A empresa FIPE ENGENHARIA LTDA EPP, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, 550 - JARDIM UBIRAMA – CEP 18683-430 – LENÇÓIS PAULISTA – SP, inscrita no CNPJ Nº: 44.611.478/0001-23 - I.E: 416.165.596.116 - I. M. 33583, por seu representante legal Sr. PEDRO HENRIQUE DA ROSA - Qualificação: Proprietário - Estado Civil: Solteiro Nacionalidade: Brasileiro. CPF Nº: 285.533.888-32 - R.G: 296621122, sob as penas da Lei, DECLARA que disponibilizará pessoal, instalações, aparelhamentos e maquinários suficientes para o efetivo cumprimento do objeto da presente licitação, bem como utilizará somente produtos e subprodutos de madeira de origem nativa que tenham procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

LENÇÓIS PAULISTA 12 DE ABRIL DE 2023.



FIPE ENGENHARIA LTDA. EPP


CNPJ nº 44.611.478/0001-23

Eng.º Pedro Henrique da Rosa

CPF Nº: 285.533.888-32 – R.G: 296621122

Engenheiro Civil

(14) 99682-8837



COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023 - EDITAL Nº 004/2023



ANEXO X
DECLARAÇÃO

A empresa FIPE ENGENHARIA LTDA EPP, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, 550 - JARDIM UBIRAMA – CEP 18683-430 – LENÇÓIS PAULISTA – SP, inscrita no C.N.P.J. sob o nº CNPJ Nº: 44.611.478/0001-23 - I.E: 416.165.596.116 - I. M. 33583, por seu representante legal Sr. PEDRO HENRIQUE DA ROSA - Qualificação: Proprietário - Estado Civil: Solteiro Nacionalidade: Brasileiro. CPF Nº: 285.533.888-32 - R.G: 296621122, Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023 instaurada pelo Município de Garça/SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

LENÇÓIS PAULISTA 12 DE ABRIL DE 2023.



FIPE ENGENHARIA LTDA. EPP


CNPJ nº 44.611.478/0001-23

Eng.º Pedro Henrique da Rosa

CPF Nº: 285.533.888-32 – R.G: 296621122

Engenheiro Civil

(14) 99682-8837



**COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023 - EDITAL Nº 004/2023**ANEXO V****DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU**
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **FIPE ENGENHARIA LTDA EPP**, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, 550 - JARDIM UBIRAMA – CEP 18683-430 – LENÇÓIS PAULISTA – SP, inscrita no C.N.P.J. sob o nº CNPJ Nº: 44.611.478/0001-23 - I.E: 416.165.596.116 - I. M. 33583, por seu representante legal Sr. PEDRO HENRIQUE DA ROSA - Qualificação: Proprietário - Estado Civil: Solteiro Nacionalidade: Brasileiro. CPF Nº: 285.533.888-32 - R.G: 296621122, DECLARA, sob as penas da lei, que possui requisitos legais exigidos na Lei Complementar nº 123/06, em especial quanto ao seu artigo 3º, para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

LENÇÓIS PAULISTA 12 DE ABRIL DE 2023.



FIPE ENGENHARIA LTDA. EPP




CNPJ nº 44.611.478/0001-23

Eng.º Pedro Henrique da Rosa

CPF Nº: 285.533.888-32 – R.G: 296621122

Engenheiro Civil

(14) 99682-8837



Data da consulta: 04/12/2022 18:25:17

09

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 44.611.478/0001-23

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: FIPE ENGENHARIA LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 16/12/2021

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

✓

f

f



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35238308170		16/12/2021	07/12/2021	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL				TIPO JURÍDICO			
FIPE ENGENHARIA LTDA				SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)			
C.N.P.J.		ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO			
44.611.478/0001-23		AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO	550				
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
JARDIM UBIRAMA	LENCOIS PAULISTA	SP	18683-430	R\$	200.000,00		

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

SÓCIO					
NOME					
JANDERSON CARLOS MORELLI					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA MATO GROSSO			567		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
CENTRO	MACATUBA	SP	17290-059	32689614	
CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS			
215.877.568-89	SÓCIO	2.000,00			

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME					
PEDRO HENRIQUE DA ROSA					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA BORBA GATO			442		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
JARDIM UBIRAMA	LENCOIS PAULISTA	SP	18683-500	296621122	
CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS			
285.533.888-32	SÓCIO E ADMINISTRADOR	198.000,00			

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO	

99

DATA	NUMERO	
29/07/2022	349.494/22-8	
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS).		
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JANDERSON CARLOS MORELLI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 215.877.568-89, RG/RNE: 32689614 - SP, RESIDENTE À RUA MATO GROSSO, 567, CENTRO, MACATUBA - SP, CEP 17290-059, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 2.000,00.		
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE PEDRO HENRIQUE DA ROSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 285.533.888-32, RG/RNE: 296621122 - SP, RESIDENTE À RUA BORBA GATO, 442, JARDIM UBIRAMA, LENCOIS PAULISTA - SP, CEP 18683-500, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 198.000,00.		
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 550, JARDIM UBIRAMA, LENCOIS PAULISTA - SP, CEP 18683-430. , DATADA DE: 21/07/2022.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35238308170
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 23/08/2022



Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 177530231, terça-feira, 23 de agosto de 2022 às 15:13:13.

Handwritten signature and initials.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente contrato particular de prestação de serviços, de um lado **FIPE ENGENHARIA LTDA. EPP** CNPJ 44.611.478/0001-/23, com sede na cidade de Lençóis Paulista, Estado de SAO PAULO, doravante denominada apenas **CONTRATANTE**, e de **EDSON CARLOS RIZZO**, Engenheiro Civil, CREA nº 5060535486, domiciliado na Rua Tabajara 101 Bloco 2 Apto. 304, Sen. Filho – CEP 17502-273 – Marília, CPF 117.235.388-33, RG 20.149.065 doravante denominado apenas **CONTRATADO**, tem entre si, justos e contratados na melhor forma de direto, o que segue:

1º O profissional acima citado, se compromete a prestar junto à empresa os serviços profissionais referentes a projetos e direção técnica em áreas pré estabelecidas por ambas as partes.

2º O horário estabelecido para a prestação dos serviços será das 2º SEGUNDA FEIRAS das 14:00 as 16:00 E 4º QUARTAS FEIRAS das 08:00 as 12:00 hs.

3º A contratante pagará mensalmente ao contratado, a título de honorários pela prestação de seus serviços, o valor equivalente a 06 (seis), salários mínimos.

4º O prazo do presente contrato tem validade até 31/12/2024, podendo ser rescindido por ambas as partes, sem incorrer prejuízo ou indenização de nenhuma parte.

BAURU 01 DE JANEIRO DE 2022.

FIPE ENGENHARIA
LTDA:44611478000123

Assinado de forma digital por FIPE
ENGENHARIA

LTDA:44611478000123

Dados: 2022.05.04 16:08:57 -03'00'

FIPE ENGENHARIA LTDA. EPP

CNPJ 44.611.478/0001-/23

Eng.º Pedro Henrique da Rosa

CPF Nº: 285.533.888-32 – R.G: 296621122

EDSON CARLOS RIZZO:11723538833

Assinado de forma digital por EDSON CARLOS

RIZZO:11723538833

Dados: 2022.05.04 16:06:21 -03'00'

EDSON CARLOS RIZZO

RG 20.149.065

CPF. 117.235.388-33

CREA 5060535486



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3032594/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: EDSON CARLOS RIZZO

Número de registro no CREA-SP: 5060535486
Registro Nacional do Profissional: 2603223135

Expedido em: 24/01/1997
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 117.235.388-33

Endereço: Rua TABAJARA, 101 APT. 304 - BL 02
SEN. SALGADO FILHO
17502273 - MARÍLIA - SP

Títulos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491959282504	- quitada em
		04/01/2007	
ANUIDADE: 2008	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492209038958	- quitada em
		11/01/2008	
ANUIDADE: 2008	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492209047051	- quitada em
		11/01/2008	
ANUIDADE: 2008	- PARCELA ÚNICA	baixada em 15/01/2008	
ANUIDADE: 2009	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492211798891	- quitada em
		01/06/2009	
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491953668400	- quitada em
		01/02/2010	
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	baixada em 09/02/2011	
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491908034910	- quitada em
		31/03/2011	
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492218270922	- quitada em
		27/04/2012	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3032594/2023 Página 02

ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492263838231	- quitada em
	01/04/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49194583304X	- quitada em
	26/03/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491991137549	- quitada em
	30/01/2015		
ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491958090962	- quitada em
	31/03/2016		
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150160907880	- quitada em
	31/01/2017		
ANUIDADE: 2018	- PARCELA 1\4	NR. REC. 29202690180122014	- quitada em
	01/06/2018		
ANUIDADE: 2018	- PARCELA 2\4	NR. REC. 29202690180122015	- quitada em
	02/07/2018		
ANUIDADE: 2018	- PARCELA 3\4	NR. REC. 29202690180189898	- quitada em
	16/08/2018		
ANUIDADE: 2018	- PARCELA 4\4	NR. REC. 29202690180122017	- quitada em
	27/08/2018		
ANUIDADE: 2019	- PARCELA 1\2	NR. REC. 28027180190163908	- quitada em
	29/03/2019		
ANUIDADE: 2019	- PARCELA 2\2	NR. REC. 28027180190225644	- quitada em
	14/05/2019		
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1286724-28027180201211983	- quitada em
	em 30/09/2020		
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1928703-28027180210245928	- quitada em
	em 01/02/2021		
ANUIDADE: 2022	- PARCELA 1\3	NR. REC. 3829059-28027180220240116	- quitada em
	31/01/2022		
ANUIDADE: 2022	- PARCELA 2\3	NR. REC. 4161234-28027180220562711	- quitada em
	04/03/2022		
ANUIDADE: 2022	- PARCELA 3\3	NR. REC. 4403758-28027180220800196	- quitada em
	31/03/2022		
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6388222-28027180230546392	- quitada em
	em 31/01/2023		

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3032594/2023 Página 03

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 9c8f4980-2771-4edd-8bd2-72bd71ddec23

Situação cadastral extraída em: 03/04/2023 20:13:49

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI MARÍLIA, situada à Rua: MECENAS PINTO BUENO, 1207, SEM COMPLEMENTO, JARDIM MARIA IZABEL, MARÍLIA-SP, CEP: 17516-030, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de Abril de 2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente contrato particular de prestação de serviços, de um lado **FIPE ENGENHARIA LTDA. EPP** inscrita no CNPJ Nº 44.611.478/0001-23, com sede na cidade de Lençóis Paulista, Estado de SÃO PAULO, doravante denominada apenas **CONTRATANTE**, e de **MANOEL VINICIUS DA SILVA ENG. CIVIL CREA: 060.152.293-4**, endereço Rua Carlos Del Plete nº 7-56 Jardim Europa, Bauru/SP, CPF: 058.376.408-86 RG: 13.502.277 doravante denominado apenas **CONTRATADO**, tem entre si, justos e contratados na melhor forma de direito, o que segue:

1º O profissional acima citado, se compromete a prestar junto à empresa os serviços profissionais referentes a projetos e direção técnica em áreas pré estabelecidas por ambas as partes.

2º O horário estabelecido para a prestação dos serviços será das 6ª SEXTA FEIRAS das 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00 horas e de SABADO das 8:00 as 12:00 horas.

3º A contratante pagará mensalmente ao contratado, a título de honorários pela prestação de seus serviços, o valor equivalente a 06 (seis), salários mínimos.

4º O prazo do presente contrato tem validade até 01/06/2023, podendo ser rescindido por ambas as partes, sem incorrer prejuízo ou indenização de nenhuma parte.

BAURU 01 DE JUNHO DE 2022.

FIPE ENGENHARIA
LTDA:4461147800
0123

Assinado de forma digital
por FIPE ENGENHARIA
LTDA:44611478000123
Dados: 2023.04.12
19:43:13 -03'00'

FIPE ENGENHARIA LTDA. EPP
CNPJ Nº 44.611.478/0001-23

MANOEL VINICIUS
DA
SILVA:05837640886

Assinado de forma
digital por MANOEL
VINICIUS DA
SILVA:05837640886

MANOEL VINICIUS DA SILVA
ENG. CIVILCREA: 060.152.293-4
CPF: 058.376.408-86 RG: 13.502.277



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3041170/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MANOEL VINICIUS DA SILVA

Número de registro no CREA-SP: 0601522934
Registro Nacional do Profissional: 2605798011

Expedido em: 24/07/1987
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 058.376.408-86

Endereço: Rua JOAQUIM DA SILVA MARTHA, 22-49
VILA NOVA CIDADE UNIVERSITÁRIA
17012225 - BAURU - SP

Títulos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 1º DA LEI 7.410/85 E ATIVIDADES 01 A 18 DO ARTIGO 4º DA RES 359/91 DO CONFEA E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 437/99 DO CONFEA.
ATRIBUIÇÕES INICIAIS DE CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL:
ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ANUIDADE: 2007 - PARCELA1\3 NR. REC. 49195491930X - quitada em 16/01/2007
ANUIDADE: 2007 - PARCELA2\3 NR. REC. 492207101458 - quitada em 20/03/2007
ANUIDADE: 2007 - PARCELA3\3 NR. REC. 492207101490 - quitada em 26/03/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA2\3 NR. REC. 491900153201 - quitada em 25/02/2008
ANUIDADE: 2008 - PARCELA3\3 NR. REC. 491900685009 - quitada em 25/03/2008
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491915071206 - quitada em 30/01/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491949384908 - quitada em 21/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491903742313 - quitada em 31/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491902692320 - quitada em 30/03/2012
ANUIDADE: 2012 - PARCELA2\5 NR. REC. 491917159429 - quitada em 30/04/2012



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3041170/2023 Página 02

ANUIDADE: 2012 - PARCELA3\5 NR. REC. 491919820521 - quitada em 29/05/2012
ANUIDADE: 2012 - PARCELA4\5 NR. REC. 491927126027 - quitada em 02/07/2012
ANUIDADE: 2012 - PARCELA5\5 NR. REC. 491929884921 - quitada em 31/07/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491902550135 - quitada em 31/01/2013
ANUIDADE: 2013 - PARCELA2\5 NR. REC. 491921793137 - quitada em 28/02/2013
ANUIDADE: 2013 - PARCELA3\5 NR. REC. 491923903339 - quitada em 30/04/2013
ANUIDADE: 2013 - PARCELA4\5 NR. REC. 491923903339 - quitada em 30/04/2013
ANUIDADE: 2013 - PARCELA5\5 NR. REC. 491924280432 - quitada em 31/05/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491942469746 - quitada em 31/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491987741240 - quitada em 02/02/2015
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49194539545X - quitada em 01/02/2016
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492224457362 - quitada em 01/02/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150160965357 - quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180046869 - quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA1\6 NR. REC. 28027180190063480 - quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA2\6 NR. REC. 28027180190088495 - quitada em 28/02/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA3\6 NR. REC. 28027180190130380 - quitada em 01/04/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA4\6 NR. REC. 28027180190180707 - quitada em 30/04/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA5\6 NR. REC. 28027180190215832 - quitada em 31/05/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA6\6 NR. REC. 28027180190247240 - quitada em 01/07/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 138932-28027180200096746 - quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1740804-28027180210063385 - quitada em 08/01/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3764275-28027180220181604 - quitada em 31/01/2022



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3041170/2023 Página 03

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6469487-28027180230618434 - quitada em 09/02/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: b7b04f91-c77a-414a-9a08-f21a819e2b2a

Situação cadastral extraída em: 12/04/2023 16:15:09

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI BAURU, situada à Rua: DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO, 15, QUADRA 01, JARDIM AMÉRICA, BAURU-SP, CEP: 17017-332, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 12 de Abril de 2023

09

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente contrato particular de prestação de serviços, de um lado **FIPE ENGENHARIA LTDA. EPP** CNPJ 44.611.478/0001-23, com sede na cidade de Lençóis Paulista, Estado de SAO PAULO, doravante denominada apenas **CONTRATANTE**, e da **ENGENHEIRA LETÍCIA SILVA**, Brasileira solteira, portador do RG: 42.294.212-1/SSP-SP e do CPF: 387.661.188-16, registrado no CREA/SP sob nº 506.993.893-0, residente na Cidade de São José do Rio Preto – SP, à Rua: Rocerley Vaz dos Reis, nº 165, Bairro Jardim Mugnaini, CEP:15.045-384 doravante denominado apenas **CONTRATADO**, tem entre si, justos e contratados na melhor forma de direto, o que segue:

1º O profissional acima citado, se compromete a prestar junto à empresa os serviços profissionais referentes a projetos e direção técnica em áreas pré estabelecidas por ambas as partes.

2º O horário estabelecido para a prestação dos serviços será das 2ª TERÇA FEIRA das 14:00 as 16:00 E 4ª QUINTA FEIRAS das 08:00 as 12:00 hs.

3º A contratante pagará mensalmente ao contratado, a título de honorários pela prestação de seus serviços, o valor equivalente a 06 (seis), salários mínimos.

4º O prazo do presente contrato tem validade até 31/12/2024, podendo ser rescindido por ambas as partes, sem incorrer prejuízo ou indenização de nenhuma parte.

BAURU 01 DE JANEIRO DE 2022.

FIPE ENGENHARIA
LTDA:446114780001
23

Assinado de forma digital por FIPE
ENGENHARIA
LTDA:44611478000123
Dados: 2022.05.17 10:00:57 -03'00'

FIPE ENGENHARIA LTDA. EPP

CNPJ 44.611.478/0001-23

Eng.º Pedro Henrique da Rosa

CPF Nº: 285.533.888-32 – R.G: 296621122

LETICIA
SILVA:
38766118816

Assinado digitalmente por LETICIA SILVA
38766118816
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=14483179000190, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=LETICIA SILVA:
38766118816
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.17 08:36:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LETÍCIA SILVA
RG: 42.294.212-1/SSP-SP
CPF: 387.661.188-16
CREA 506.993.893-0



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2944566/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionado se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LETÍCIA SILVA

Número de registro no CREA-SP: 5069938930
Registro Nacional do Profissional: 2616173727

Expedido em: 22/02/2017
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 387.661.188-16

Endereço: Rua ROCERLEY VAZ DOS REIS, 165
JARDIM MUGNAINI
15045384 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Títulos e atribuições:

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Título: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Atribuições profissionais da Lei Federal 7.410/85, do Decreto Federal 92.530/86 e do artigo 4º da Resolução 359/91 do Confea.

ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170641271 - quitada em
	22/02/2017	
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180128390 - quitada em
	28/02/2018	
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190027634 - quitada em
	09/01/2019	
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 55202-28027180200016255 - quitada
	em 13/01/2020	
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1687405-28027180210011726 - quitada
	em 04/01/2021	
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3642269-28027180220064369 - quitada
	em 10/01/2022	
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6144637-28027180230310586 - quitada
	em 10/01/2023	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 2944566/2023 Página 02

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 123774cf-d4e7-4d70-8caa-1f651c3f8124

Situação cadastral extraída em: 10/01/2023 09:07:29

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO JOSE DO RIO PRETO, situada à Rua: DOUTOR RAUL SILVA, 1417, , NOVA REDENTORA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, CEP: 15090-035, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 10 de Janeiro de 2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023 - EDITAL Nº 004/2023**ANEXO II****CARTA DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE**

Prezados Senhores:

A empresa **FIPE ENGENHARIA LTDA EPP**, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, 550 - JARDIM UBIRAMA – CEP 18683-430 – LENÇÓIS PAULISTA – SP, inscrita no nº CNPJ Nº: 44.611.478/0001-23 - I.E: 416.165.596.116 - I. M. 33583, por seu representante legal Sr. PEDRO HENRIQUE DA ROSA - Qualificação: Proprietário - Estado Civil Solteiro Nacionalidade: Brasileiro. CPF Nº: 285.533.888-32 - R.G: 296621122 em atendimento à exigência contida no Edital da Concorrência Pública nº 004/2023, vem perante Vs.Sas., credenciar o Sr. AGUINALDO MARINHO CPF 056.998.178-67 E RG 19.527.288-2, como seu legítimo representante, ficando o mesmo devidamente habilitado a participar de todos os atos relativos à referida licitação, inclusive com poderes expressos para interpor ou desistir da interposição de recursos, assinar toda documentação tanto de habilitação como de propostas, assinar contrato nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

LENÇÓIS PAULISTA 12 DE ABRIL DE 2023.



FIPE ENGENHARIA LTDA. EPP
CNPJ nº 44.611.478/0001-23
Eng.º Pedro Henrique da Rosa
CPF Nº: 285.533.888-32 – R.G: 296621122
Engenheiro Civil
(14) 99682-8837



ASSINATURA DO DIRETOR
LEI N° 7.116 DE 29/08/83



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL FIPE ENGENHARIA LTDA		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)	
NIRE 35238308170	CNPJ 44.611.478/0001-23	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 349.494/22-8	DATA DO ARQUIVAMENTO 29/07/2022

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 22/08/2022	HORA DE EXPEDIÇÃO 16:11:41	CODIGO DE CONTROLE 177449121

A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 22/08/2022 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

✓

✗



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

29 JUL 2022

ETIQUETA PROTOCOLO

JUCESP PROTOCOLO
0.970.026/22-5

CIT

CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
031258378-8

DADOS CADASTRAIS

ATO
Alteração do Valor do Capital; Alteração de Endereço; Consolidação da Matriz; Inclusão/Alteração de Integrantes;

NOME EMPRESARIAL
FIPE ENGENHARIA LTDA

LOGRADOURO
Avenida Marechal Castelo Branco

MUNICÍPIO
Lençóis Paulista

NÚMERO EXIGÊNCIA (S)
0

CNPJ - SEDE
44.611.478/0001-23

NIRE - SEDE
3523830817-0

IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA
NOME: PEDRO HENRIQUE DA ROSA (Administrador)
ASSINATURA:  DATA: 21/07/2022

VALORES RECOLHIDOS
DARE: R\$ 182,23
DARF: R\$,00

SEQ. DOC
1 / 1

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO

JUCESP
ER 173 - AJUNTA
BAURU
29 JUL 2022
PROTOCOLO

CARIMBO DISTRIBUIÇÃO

1601(152218)

CARIMBO ANÁLISE

JUCESP
AJUNTA - BAURU
DEFERIDO
29 JUL 2022
Leandro Alves Ribeiro
Assessor Técnico do Registro Público
RG: 33 328 502-5

ANEXOS:

- EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE
- () DBE
() Procuração
() Alvará Judicial
() Formal de Partilha
() Balanço Patrimonial
() Outros
- () Documentos Pessoais
() Laudo de Avaliação
() Jornal
() Protocolo / Justificação
() Certidão

OBSERVAÇÕES:

CADASTRADO
ER - BAURU

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO

JUCESP
29 JUL 2022
AJUNTA - BAURU
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO O REGISTRO
SOB O NÚMERO
349.494/22-8

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

JUCESP
2022
ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
FIPE ENGENHARIA LTDA /
01

VISTO:
CONFERIDO
RG: 33.328.502-5 SSP/SP

JUCESP
JUCESP
2022
01

PEDRO HENRIQUE DA ROSA, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 29.662.112-2 SSP-SP e do CPF n.º 285.533.888-32, residente e domiciliado à rua Borba Gato n.º 442 – Jardim Ubirama, CEP 18683-500, nesta cidade de Lençóis Paulista, estado de São Paulo;

JANDERSON CARLOS MORELLI, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG n.º 32.689.614-4 SSP/SP e do CPF n.º 215.877.568-89, residente e domiciliado à rua Mato Grosso, 567 – Centro, CEP 17290-059, na cidade de Macatuba, estado de São Paulo

únicos sócios componentes da sociedade limitada FIPE ENGENHARIA LTDA, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE 3523830817-0 em sessão de 16/12/2021, e posterior alteração registrada sob n.º 95.031/22-4 em sessão de 04/03/2022, com sede na cidade de Lençóis Paulista à rua Borba Gato, n.º 442 – Jardim Ubirama, CEP 18683-500, Lençóis Paulista, estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 44.611.478/0001-23, tem entre si, justo e contratado, esta 2ª (segunda) alteração do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:


I – DA ALTERAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA

A empresa que vinha exercendo suas atividades na rua Borba Gato, n.º 442 – Jardim Ubirama, CEP 18683-500, Lençóis Paulista, estado de São Paulo, passa a partir dessa data a exercer à Avenida Marechal Castelo Branco, 550 – Jardim Ubirama, CEP 18683-430, na cidade de Lençóis Paulista, estado de São Paulo.

II – DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que é de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), divididos em 60.000 (sessenta mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada um, já totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, passa a ser de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), cujo aumento na importância de R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais), é processado pelos sócios neste ato, mediante a incorporação à conta "Capital

JUCESP



Integralizado" de parte do saldo da conta "Lucros Acumulados", evidenciado no balanço patrimonial encerrado em 30/06/2022, ficando assim distribuídos:

PEDRO HENRIQUE DA ROSA	198.000	quotas	198.000,00
JANDERSON CARLOS MORELLI	2.000	quotas	2.000,00
Total	200.000	quotas	200.000,00

Parágrafo Único : - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

III - DA NOVA REDAÇÃO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO

Os sócios resolvem dar nova redação ao contrato social da empresa, tornando assim sem efeito a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato de constituição, que passa a ter a seguinte disposição:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial de FIPE ENGENHARIA LTDA e tem sede e domicílio à Avenida Marechal Castelo Branco, 550 - Jardim Ubirama, CEP 18683-430, na cidade de Lençóis Paulista, estado de São Paulo.

CLÁUSULA SEGUNDA


Seu objeto social é a prestação de serviços de engenharia e arquitetura com a elaboração de projetos em geral e a execução de obras na área de construção civil, com serviços de fundação, alvenaria, reboco, chapisco, elétrica, hidráulica, sanitária, gás, pintura, serviços de montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, montagem de estruturas metálicas, instalação de máquinas e equipamentos industriais, preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplanagem, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, impermeabilização em obras de engenharia civil, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material de acabamentos em geral em obras industriais, comerciais e residenciais, obras de acabamento em gesso e estuque, bem com o comércio varejista de materiais de construção em geral, ferragens e ferramentas específico para as obras.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum real), cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do país, pelos sócios:

JUCESP

30.07.22



PEDRO HENRIQUE DA ROSA	198.000 quotas	198.000,00
JANDERSON CARLOS MORELLI	2.000 quotas	2.000,00
Total	200.000 quotas	200.000,00

CLÁUSULA QUARTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA

A sociedade iniciou suas atividades em 07/12/2021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA

A administração da sociedade caberá à PEDRO HENRIQUE DA ROSA, isoladamente, cabendo a ele a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA OITAVA


O administrador estabelecerá, de comum acordo, o valor da retirada mensal a título de Pro-Labore, de acordo com o seu interesse, mas sempre dentro da legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA NONA

No caso de falecimento de quaisquer dos sócios a sociedade não será extinta, levantando-se um balanço especial nesta data e se convier aos herdeiros do Pré-morto, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes com os direitos legais ou então os herdeiros, receberão todos seus haveres apurados até o balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivamente vencendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) dias da data do Balanço Especial ou de acordo com o que se combinar na ocasião do evento.

JUCESP

29 JUL 2022

VIS: 
CONFERIDO
RG: 33.328.502-5 SSP/SP

CLAUSULA DECIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará conta justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único: A distribuição de lucros poderá também, ser efetuada antecipadamente, por conta de período-base não encerrado, através da apuração dos resultados no fim do mês calendário, mediante o levantamento de balanços intermediários ou balancetes, obedecendo as formas legais e normas vigentes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro desta Comarca de Lençóis Paulista para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.


E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, na presença de duas testemunhas.


Lençóis Paulista, 21 de Julho de 2022


PEDRO HENRIQUE DA ROSA


JANDERSON CARLOS MORELLI

Testemunhas,


WILLIAN JARY CEZAROTTI
RG n.º 41.801.664-1 SSP-SP


EDMILSON HENRY CEZAROTTI
RG n.º 10.484.154-0 SSP-SP





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



Declaração

01

VISTO:
CONFERIDO
RG: 29.662.112-2

Eu, PEDRO HENRIQUE DA ROSA, portador da Cédula de Identidade nº 29.662.112-2, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 285.533.888-32, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Avenida Marechal Castelo Branco, 550, Jardim Ubirama, SP, Lençóis Paulista, CEP 18683-430, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

PEDRO HENRIQUE DA ROSA

RG: 29.662.112-2

FIPE ENGENHARIA LTDA



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

VISTO:
CONFERIDO
RG: 33.328.802-5 SSP/SP

Ficha Cadastral - Quadro Societários/Integrantes

Nº CONTROLE NA INTERNET 031258378-8	NIRE SEDE 3523830817-0	NOME EMPRESARIAL FIPE ENGENHARIA LTDA				
NOME DO INTEGRANTE		IDENTIFICAÇÃO 285.533.888-32				
CNPJ Sem C.N.P.J.	RG/RNE	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	NACIONALIDADE
COR OU RAÇA						
LOGRADOURO (rua, av, etc)						NÚMERO
COMPLEMENTO				BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO					UF	PAÍS
TIPO DE OPERAÇÃO Redistribuição de Capital		TIPO DE INTEGRANTE Pessoa Física		USO DA FIRMA		
PARTICIPAÇÃO Participação no Capital: R\$ 198.000,00 - CENTO E NOVENTA E OITO MIL REAIS						
CARGOS NENHUM						
REPRESENTADOS NENHUM						
DADOS COMPLEMENTARES						



Certifico o registro sob o nº 349.494/22-8 em 29/07/2022 da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA. NIRE nº 35238308170, protocolado sob o nº 0970026225. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 177449121. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucespnet.sp.gov.br.



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



Ficha Cadastral - Quadro Societários/Integrantes

VISÃO
CONFIRMADO
RG-35.428.502-5 SSP/SP

Nº CONTROLE NA INTERNET 031258378-8		NIRE SEDE 3523830817-0		NOME EMPRESARIAL FIPE ENGENHARIA LTDA		
NOME DO INTEGRANTE				IDENTIFICAÇÃO 215.877.588-89		
CNPJ Sem C.N.P.J.	RG/RNE	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	NACIONALIDADE
COR OU RAÇA						
LOGRADOURO (rua, av, etc)						NÚMERO
COMPLEMENTO				BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO					UF	PAIS
TIPO DE OPERAÇÃO Redistribuição de Capital		TIPO DE INTEGRANTE Pessoa Física		USO DA FIRMA		
PARTICIPAÇÃO Participação no Capital: R\$		2.000,00 - DOIS MIL REAIS				
CARGOS NENHUM						
REPRESENTADOS NENHUM						
DADOS COMPLEMENTARES						



Certifico o registro sob o nº 349.494/22-8 em 29/07/2022 da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, NIRE nº 35238308170, protocolado sob o nº 0970026225. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 177449121. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado de São Paulo

PROTOCOLO REDESIM
SPP2230870992

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)
FIPE ENGENHARIA LTDA

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
44.611.478/0001-23

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

211 Alteracao de endereço dentro do mesmo municipio
247 Alteracao de capital social
Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Número de Controle: SP58812768 - 44611478000123

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME
PEDRO HENRIQUE DA ROSA

CPF
285.533.888-32

LOCAL

DATA
22/07/2022

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 44.611.478/0001-23

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018



TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 1

O presente Livro Diário Geral possui 11 páginas numeradas do nº 1 ao nº 11 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: FIPE ENGENHARIA LTDA

Município: Lençóis Paulista


Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35238308170


Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/12/2021

CNPJ: 44.611.478/0001-23

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

Lençóis Paulista, 16 de dezembro de 2021.


PEDRO HENRIQUE DA ROSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 285.533.888-32


EDMILSON HENRY CEZAROTTI
TC CRC: 1SP187457/O-2
CPF: 063.740.588-95

1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS BEL ADRIANO LUIZ MENDES NOVELLI
RUA ANTONIO ALVES, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - 13505-331 - FONE/FAX: (014) 3234-4829
DECLARO EXATOS OS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DESTA LIVRO
POR MIM AUTENTICADO.
Bauru, 28 de abril de 2022.

19
Lucas Henrique Gimenez de Souza - Escrevente

Pago: R\$ 60,74
VÁLIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE
QUALQUER EMBENÇA OU FALSIFICAÇÃO SERÁ CONSIDERADA COMO TENTATIVA DE FRAUDE

Empresa: FIPE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: CNPJ: 44.611.478/0001-23

Nº do Plano de Contas: 241

Plano de Contas

C IR CS CC

Reduzida Conta	Descrição
1	Ativo
1.1	ATIVO CIRCULANTE
1.1.1	DISPONIVEL
1.1.1.01	CAIXA GERAL
1	1.1.1.01.0001 CAIXA
	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO
2	1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL S/A
3	1.1.1.02.0002 BANCO BRADESCO S/A
4	1.1.1.02.0003 BANCO ITAU S/A
5	1.1.1.02.0004 BANCO HSBC
6	1.1.1.02.0005 BANCO SANTANDER S/A
7	1.1.1.02.0006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8	1.1.1.02.0007 BANCO NOSSA CAIXA S/A
	1.1.1.03 APLICACOES FINANCEIRAS
233	1.1.1.03.0002 BRADESCO CAPITALIZACAO SA
	1.1.1.04 LIQUIDEZ IMEDIATA
412	1.1.1.04.0001 BANCO ITAU AUT MAIS
	1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO
	1.1.2.01 CRÉDITOS
462	1.1.2.01.0001 CLIENTES DIVERSOS
238	1.1.2.01.1000 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS
239	1.1.2.01.1001 (-) PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS
	1.1.2.02 ESTOQUES
9	1.1.2.02.0001 ESTOQUE MERCADORIAS PARA REVENDA
	1.1.2.03 ADIANTAMENTOS
100	1.1.2.03.0001 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS
118	1.1.2.03.0002 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
	1.1.2.04 IMPOSTOS A RECUPERAR
464	1.1.2.04.0001 ICMS A RECUPERAR
494	1.1.2.04.0002 INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR
	1.1.2.05 OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS
453	1.1.2.05.0001 JUROS A APROPRIAR
	1.1.2.06 SEGUROS
204	1.1.2.06.0001 PRÊMIOS DE SEGUROS
	1.1.3 DESPESAS EXERCÍCIOS SEGUINTE
	1.1.3.01 FINANCEIRAS
371	1.1.3.01.0001 JUROS A APROPRIAR
	1.1.3.11 CONTAS REDUTORAS DO AC
402	1.1.3.11.0001 (-) CHEQUES DESCONTADOS
	1.2 NÃO CIRCULANTE
	1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO
	1.2.2 PERMANENTE
	1.2.2.01 IMOBILIZADO
	1.2.2.02 IMOBILIZACOES TECNICAS
10	1.2.2.02.0001 TERRENOS
11	1.2.2.02.0002 IMOVEIS
13	1.2.2.02.0003 MOVEIS E UTENSILIOS
15	1.2.2.02.0004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
17	1.2.2.02.0005 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
19	1.2.2.02.0006 FERRAMENTAS
21	1.2.2.02.0007 VEICULOS
114	1.2.2.02.0008 BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIRO
	1.2.2.03 INVESTIMENTOS
	1.2.2.04 DIFERIDO
	1.2.2.05 INTANGIVEL

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

ESCRITÓRIO CONTÁBIL CEZAROTTI LTDA

Rua Doutor Antônio Tedesco - Lenzóis Paulista - SP - 18680-100 - Fone: (03263-0131

Empresa: FIPE ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: CNPJ: 44.611.478/0001-23
 Nº do Plano de Contas: 241

Plano de Contas

C IR CS CC

Reduzida	Conta	Descrição
	1.2.2.11	DEPRECIACÕES ACUMULADAS
111	1.2.2.11.0001	(-) DEPRECIACAO DE TERRENOS
12	1.2.2.11.0002	(-) DEPRECIACAO DE IMOVEIS
14	1.2.2.11.0003	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS
16	1.2.2.11.0004	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS
18	1.2.2.11.0005	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMAT
20	1.2.2.11.0006	(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS
22	1.2.2.11.0007	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS
	1.2.2.12	AMORTIZACOES ACUMULADAS
226	1.2.2.12.0001	(-)AMORTIZAÇÕES INSTAL IMOVEIS TERCEIRO
	2	Passivo
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE
	2.1.1	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO
	2.1.1.01	FORNECEDORES
455	2.1.1.01.0001	ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA
463	2.1.1.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS
	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS
	2.1.2.02	FOLHA PAGAMENTO
34	2.1.2.02.0001	SALARIOS A PAGAR
240	2.1.2.02.0002	PENSÃO JUDICIAL A RECOLHER
	2.1.2.03	ENCARGOS
35	2.1.2.03.0001	INSS A RECOLHER
36	2.1.2.03.0002	FGTS A RECOLHER
37	2.1.2.03.0003	CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER
101	2.1.2.03.0004	IRRF A RECOLHER
	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS
	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS
38	2.1.3.01.0001	PIS A RECOLHER
39	2.1.3.01.0002	COFINS A RECOLHER
40	2.1.3.01.0003	CSLL A RECOLHER
41	2.1.3.01.0004	IRPJ A RECOLHER
42	2.1.3.01.0005	ISS A RECOLHER
43	2.1.3.01.0006	ICMS A RECOLHER
468	2.1.3.01.0007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR
	2.1.4	OUTRAS CONTAS A PAGAR
	2.1.4.01	SÓCIOS
96	2.1.4.01.0001	PRO LABORE A PAGAR
411	2.1.4.01.0002	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS
	2.1.4.02	SEGUROS
205	2.1.4.02.0001	PREMIOS SEGUROS A VENCER
	2.1.4.03	PROVISÕES
264	2.1.4.03.0001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO A PAGAR
265	2.1.4.03.0002	PROVISÃO PARA FÉRIAS A PAGAR
266	2.1.4.03.0003	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR
267	2.1.4.03.0004	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR
268	2.1.4.03.0005	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS A PAGAR
269	2.1.4.03.0006	PROVISÃO PARA FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR
	2.1.5	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
	2.1.5.01	FINANCIAMENTOS
	2.1.5.02	CONTAS REDUTORAS
445	2.1.5.02.0001	(-) ARREND. MERCANTIL-ENCARGOS APROPRIAR
	2.2	NÃO CIRCULANTE
	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
	2.2.1.02	CONTAS REDUTORAS

Prefeitura Municipal de Garça
 CONFERE COM O ORIGINAL

ESCRITÓRIO CONTÁBIL CEZAROTTI LTDA

Rua Doutor Antônio Tedesco - Lençóis Paulista - SP - 18680-100 - Fone: (13)263-0131

Empresa: FIPE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: CNPJ: 44.611.478/0001-23
Nº do Plano de Contas: 241

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
446	2.2.1.02.0001	(-) ARREND. MERCANTIL-ENCARGOS APROPRIAR				
	2.3	RECEITAS DIFERIDAS				
	2.3.1	RECEITA COM LOCAÇÃO				
	2.3.1.01	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO				
289	2.3.1.01.0001	ALUGUÉIS ATIVOS A APROPRIAR				
	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
	2.4.1	VALORES PATRIMONIO LIQUIDO				
	2.4.1.01	CONTAS DE CAPITAL				
44	2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO				
45	2.4.1.01.0002	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR				
112	2.4.1.01.0003	CAPITAL SOCIAL				
	2.4.1.02	RESERVAS				
108	2.4.1.02.0001	RESERVAS DE LUCROS RETIDOS				
	2.4.1.03	OUTRAS CONTAS				
46	2.4.1.03.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
47	2.4.1.03.0002	(-) AÇÕES EM TESOURARIA				
107	2.4.1.03.0003	LUCROS ACUMULADOS				
	2.4.1.04	AJUSTES PATRIMONIAL				
495	2.4.1.04.0001	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
	2.5	ZERAMENTO				
	2.5.1	ZERAMENTO				
	2.5.1.01	ZERAMENTO				
465	2.5.1.01.0001	ZERAMENTO				
	3	RECEITA				
	3.1	RECEITAS E DEDUÇÕES				
	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
	3.1.1.01	RECEITA REVENDA E SERVIÇOS				
23	3.1.1.01.0001	RECEITA DE REVENDA				
24	3.1.1.01.0002	RECEITA DE SERVIÇOS				
	3.1.1.02	DEDUÇÕES				
25	3.1.1.02.0001	ICMS				
26	3.1.1.02.0002	PIS				
27	3.1.1.02.0003	COFINS				
28	3.1.1.02.0004	CSLL				
29	3.1.1.02.0005	IRPJ				
30	3.1.1.02.0006	DEVOLUÇÃO DE VENDAS				
104	3.1.1.02.0007	ISS				
467	3.1.1.02.0008	SIMPLES NACIONAL				
	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS				
	3.1.2.01	RECEITAS OP FINANCEIRAS				
31	3.1.2.01.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
32	3.1.2.01.0002	JUROS E MULTAS ATIVAS				
33	3.1.2.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS				
375	3.1.2.01.0004	JUROS RECEBIDOS				
496	3.1.2.01.0005	RECEITA COM APLIC AUT BCO ITAU				
	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
489	3.1.3.00.0001	BONIFICAÇÃO EM MERCADORIAS				
	3.1.4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	3.1.4.01	DESCONTO EM FOLHA				
103	3.1.4.01.0001	AVISO PRÉVIO DESCONTADO EMPREGADO				
215	3.1.4.01.0002	FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS				
454	3.1.4.01.0003	MULTA RESCISÓRIA ARTIGO 480 CLT				
	4	Despesa				
	4.1	CUSTOS E DESPESAS				
	4.1.1	CUSTOS				

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

ESCRITÓRIO CONTÁBIL CEZAROTTI LTDA

Rua Doutor Antônio Tedesco - Lençóis Paulista - SP - 18680-100 - Fone: (13)263-0131

Empresa: FIPE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: CNPJ: 44.611.478/0001-23

Nº do Plano de Contas: 241

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
48	4.1.1.01	CUSTOS MERCADORIAS E SERVICOS				
	4.1.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL				
49	4.1.2.01.0001	SALARIOS				
50	4.1.2.01.0002	INSS				
51	4.1.2.01.0003	FGTS				
52	4.1.2.01.0004	FERIAS				
53	4.1.2.01.0005	13º SALARIO				
54	4.1.2.01.0006	AVISO PREVIO				
55	4.1.2.01.0007	INDENIZACOES TRABALHISTAS				
56	4.1.2.01.0008	BENEFICIOS A EMPREGADOS				
95	4.1.2.01.0009	PRO LABORE				
57	4.1.2.01.0010	ALUGUEL				
200	4.1.2.01.0011	DESPESAS ADMISSAO/DEMISSAO				
270	4.1.2.01.0012	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO				
271	4.1.2.01.0013	PROVISÃO PARA FÉRIAS				
276	4.1.2.01.0014	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO				
277	4.1.2.01.0015	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS				
279	4.1.2.01.0016	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO				
278	4.1.2.01.0017	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			X	X
292	4.1.2.01.0018	BENEFÍCIOS A SÓCIOS E ADMINISTRADORES				
	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS				
58	4.1.2.02.0002	ENERGIA ELETRICA				
59	4.1.2.02.0003	AGUA E ESGOTO				
60	4.1.2.02.0004	TELEFONE E INTERNET			X	X
61	4.1.2.02.0005	LANCHES E REFEICOES				
62	4.1.2.02.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO				
63	4.1.2.02.0007	FOTOCOPIAS AUTENTICACOES E REC DE FIRMA				
64	4.1.2.02.0008	BENS DE NATUREZA PERMANENTE				
65	4.1.2.02.0009	ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL				
66	4.1.2.02.0010	SERVICOS PRESTADOS PF				
67	4.1.2.02.0011	SERVICOS PRESTADOS PJ				
68	4.1.2.02.0012	CONTRIBUICAO A ORGAOS DE CLASSE				
69	4.1.2.02.0013	DESPESAS COM SEGURANCA				
70	4.1.2.02.0014	CONSERVACAO E REPARO				
71	4.1.2.02.0015	DESPESAS COM LIVROS JORNAIS E REVISTAS				
72	4.1.2.02.0016	DESPESAS COM PROPAG E PUBLICIDADE				
92	4.1.2.02.0017	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS				
94	4.1.2.02.0018	DESPESAS COM VEICULOS				
117	4.1.2.02.0019	FRETES E CARRETOS				
133	4.1.2.02.0020	DESPESAS PARA USO E CONSUMO				
139	4.1.2.02.0021	DESPESAS COM UNIFORMES				
171	4.1.2.02.0022	DESPESAS COM SEGUROS				
181	4.1.2.02.0023	LOCACAO DE MÁQUINA DE CAFE				
185	4.1.2.02.0024	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS				
146	4.1.2.02.0025	COMPRA ATIVO IMOBILIZADO				
212	4.1.2.02.0026	SEGUROS DIVERSOS			X	X
229	4.1.2.02.0027	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS			X	X
237	4.1.2.02.0028	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			X	X
262	4.1.2.02.0029	DOAÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS			X	X
263	4.1.2.02.0030	MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS				
272	4.1.2.02.0031	DESPESAS POSTAIS				
280	4.1.2.02.0032	DESPESAS CARTORARIAS				
376	4.1.2.02.0033	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS				

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

ESCRITÓRIO CONTÁBIL CEZAROTTI LTDA

Rua Doutor Antônio Tedesco - Lençóis Paulista - SP - 18680-100 - Fone: (13)263-0131

Empresa: FIPE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: CNPJ: 44.611.478/0001-23

Nº do Plano de Contas: 241

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
399	4.1.2.02.0034	DESPESAS COM INFORMATICA				
466	4.1.2.02.0035	DESPESAS COM VENDAS				
469	4.1.2.02.0036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				
470	4.1.2.02.0037	DESPESAS DIVERSAS				
472	4.1.2.02.0038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS				
	4.1.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS				
73	4.1.2.03.0001	CPMF				
74	4.1.2.03.0002	DESPESAS BANCARIAS				
75	4.1.2.03.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS				
76	4.1.2.03.0004	JUROS E MULTAS PASSIVAS				
77	4.1.2.03.0005	IOF				
249	4.1.2.03.0006	DESPESAS C/ CONSORCIOS				
447	4.1.2.03.0007	ENCARGOS FINANCEIROS - LEASING				
471	4.1.2.03.0008	JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS				
	4.1.2.04	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES				
78	4.1.2.04.0001	DEPRECIACOES				
163	4.1.2.04.0002	AMORTIZACOES				
	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
285	4.1.2.05.0001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA			X	X
286	4.1.2.05.0002	PROVISÃO PARA CSLL			X	X
	5	Contas de Resultado				
	5.1	Conta de Resultado 2 nivel				
	5.1.1	Conta de Resultado 3 Nivel				
	5.1.1.01	Receitas Brutas				
	5.1.1.02	Deducoes				
	5.1.1.03	Custos				
	5.1.1.04	Despesas com Vendas				
	5.1.1.05	Despesas Financeiras				
	5.1.1.06	Receitas Financeiras				
	5.1.1.07	Despesas Administrativas				
	5.1.1.08	Despesas Gerais				
	5.1.1.09	Outras Despesas Operacionais				
	5.1.1.10	Receitas nao Operacionais				
	5.1.1.11	Despesas nao Operacionais				
	5.1.1.12	Correcao Monetaria				
	5.1.1.13	Imposto de Renda				
	5.1.1.14	Contribuicao Social				
	6	CONTAS RESULTA				
	6.1	CONTAS RESULTADO				
	6.1.1	CONTAS DE RESULTADO				
	6.1.1.01	CONTAS DE RESULTADO				
98	6.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO				
99	6.1.1.01.0002	CORRECAO MONETARIA				

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

ESCRITÓRIO CONTÁBIL CEZAROTTI LTDA

Rua Doutor Antônio Tedesco - Lençóis Paulista - SP - 18680-100 - Fone: (0)3263-0131

Empresa: FIPE ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 44.611.478/0001-23
 Período: 16/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
16/12	2 45	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	60.000,00	
	44	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		60.000,00
		VR. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO NA EMPRESA NA DATA CONF REGISTRO NA JUCESP		
16/12	3 1	CAIXA	60.000,00	
	112	CAPITAL SOCIAL		60.000,00
		VR. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL NA DATA EM ESPECIE		
TOTAL GERAL:			120.000,00	120.000,00

Prefeitura Municipal de Garça
 CONFERE COM O ORIGINAL

Empresa: FIPE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 44.611.478/0001-23

Período: 16/12/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

SEM MOVIMENTO

Lençóis Paulista, 31 de dezembro de 2021.



SOCIO ADMINISTRADOR
PEDRO HENRIQUE DA ROSA
CPF: 285.533.888-32



CONTADOR RESPONSÁVEL
EDMILSON HENRY CEZAROTTI
TC CRC: 1SP187457/O-2

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL



ESCRITÓRIO CONTÁBIL CEZAROTTI LTDA

Rua Doutor Antônio Tedesco - Lençóis Paulista - SP - 18680-100 - Fone: (03263-0131

Empresa: FIPE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 44.611.478/0001-23

Período: 16/12/2021 a 31/12/2021


Página: 9


Balanço Patrimonial

Ativo	60.000,00
Ativo	60.000,00
ATIVO CIRCULANTE	60.000,00
DISPONIVEL	60.000,00
CAIXA GERAL	60.000,00
CAIXA	60.000,00
Passivo	60.000,00
Passivo	60.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	60.000,00
VALORES PATRIMONIO LIQUIDO	60.000,00
CONTAS DE CAPITAL	60.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	60.000,00

Lençóis Paulista, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 60.000,00 (sessenta mil Reais)


SOCIO ADMINISTRADOR
PEDRO HENRIQUE DA ROSA
CPF: 285.533.888-32


CONTADOR RESPONSÁVEL
EDMILSON HENRY CEZAROTTI
TC CRC: 1SP187457/O-2

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

ESCRITÓRIO CONTÁBIL CEZAROTTI LTDA

Rua Doutor Antônio Tedesco - Lençóis Paulista - SP - 18680-100 - Fone: (03263-0131

Empresa: FIPE ENGENHARIA LTDA
CNPJ - 44.611.478/0001-23
Período: 16/12/2021 a 31/12/2021

Página 10

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

$$ET = \frac{(PC+ELP)}{AT} = \frac{0,00 + 0}{60.000} = 0,00$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{(AC+RLP)}{(PC+ELP)} = \frac{60.000 + 0}{0,00 + 0} = 60.000$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{60.000}{0,00} = 60.000$$

AT= 60.000,00
AC= 60.000,00
PC= 0,00
ELP= 0,00
RLP= 0,00
PL= 60.000,00



SÓCIO ADMINISTRADOR
PEDRO HENRIQUE DA ROSA
CPF 285.533.888-32

EDILSON HENRY CEZAROTTI
Rua Dr Antonio Tedesco 155 - 1º Andar
Centro - Fone (14) 3263-0131
CEP 18680-100 Lencóis Paulista - SP
Tec. Cont. CRC 1SP187457/O-2 CPF-063.740.588-95


TERMO DE ENCERRAMENTO


DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 1

O presente Livro Diário Geral possui 11 páginas numeradas do nº 1 ao nº 11 e serviu para a escrituração do período de 16/12/2021 a 31/12/2021 da sociedade empresária FIPE ENGENHARIA LTDA.

Lençóis Paulista, 31 de dezembro de 2021.


PEDRO HENRIQUE DA ROSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 285.533.888-32


EDMILSON HENRY CEZAROTTI
TC CRC: ISP187457/O-2
CPF: 063.740.588-95

1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS BEL. ADEMILSON LUIZ MENDES NOVELLI
RUA ANTONIO ALVES, 15-331 - FONE/FAX: (014) 3234-4829
Declaro exatos os termos de abertura e encerramento deste livro
por mim autenticado.
Baurá, 28 de abril de 2022.

19

Pago: R\$ 60,74

Lucas Henrique Gimenez de Souza - Escrevente

VÁLIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE
QUALQUER EXFENDA OU RABURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.611.478/0001-23 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 16/12/2021	
NOME EMPRESARIAL FIPE ENGENHARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 550	COMPLEMENTO *****	
CEP 18.683-430	BAIRRO/DISTRITO JARDIM UBIRAMA	MUNICÍPIO LENCOIS PAULISTA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM.PEDRO@UOL.COM.BR		TELEFONE (14) 9682-8837	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/12/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/03/2023 às 10:08:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

19

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 44.611.478/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/12/2021
NOME EMPRESARIAL FIPE ENGENHARIA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV MARECHAL CASTELO BRANCO	NUMERO 550	COMPLEMENTO *****	
CEP 18.683-430	BAIRRO/DISTRITO JARDIM UBIRAMA	MUNICÍPIO LENÇÓIS PAULISTA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM.PEDRO@UOL.COM.BR		TELEFONE (14) 9682-8837	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/12/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 12/03/2023 às 10:08:58 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

 CONSULTAR QSA  VOLTAR  IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)✓
X

19

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

✓

f

f

[illegible]

DRT: DRT-07 - BAURU

Posto Fiscal: PF-10 - BAURU

09

Versão: 4.20.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

✓

✗ ✗



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Secretaria de Finanças

Setor de Lançadoria e Cadastro de Empresas

Praça das Palmeiras, nº55, Centro - Lencois Paulista - SP - CEP: 18682-900

Telefones de contato: (14) 3269-7036/3269-7037/3269-7064

E-mail: fiscalizacao@lencois paulista.sp.gov.br - Site: www.lencois paulista.sp.gov.br

CERTIDÃO DE EXISTÊNCIA DE CADASTRO DE EMPRESAS Nº 631 / 2023

Dados referente a inscrição

Contribuinte: FIPE ENGENHARIA LTDA

Inscrição Municipal: 33583

CPF/CNPJ: 44.611.478/0001-23

Endereço: AVENIDA MAL. CASTELO BRANCO

Bairro: JD. UBIRAMA

Cidade: LENCOIS PAULISTA - SP

Número: 550

CEP: 18683-430

Estabelecido: Não

Código	ISSQN	CNAE	Atividade	Abertura	Encerramento
3170	7.02	41.20-4-00	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02	16/12/2021	

Data de Abertura da Empresa: 16/12/2021

Data de Encerramento da Empresa:

Escritório de Contabilidade: ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA

Observações

Para o estabelecimento declarado apenas para fins de correspondência não é expedido o alvará de funcionamento.

A presente certidão refere-se aos dados constantes do cadastro de contribuintes, não servindo como negativa de débitos e tampouco exime o contribuinte dos débitos que porventura estejam lançados ou venham a serem apurados.

Válida por 30 (trinta) dias da expedição, conforme Decreto Executivo 031/08.

Informações complementares

Comprovante emitido as 09:47:10 do dia 17/03/2023 (hora e data de Brasília).
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Lencois Paulista na Internet, no endereço: www.lencois paulista.sp.gov.br
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Controle de impressão WEB - 0f20aa6a4f84211acd813601c68c77bc

**Prefeitura Municipal de Lencois Paulista**

Secretaria de Finanças

Setor de Lançadoria e Cadastro de Empresas

Praça das Palmeiras, nº55, Centro - Lencois Paulista - SP - CEP: 18682-900

Telefones de contato: (14) 3269-7036/3269-7037/3269-7064

E-mail: fiscalizacao@lencoispaulista.sp.gov.br - Site: www.lencoispaulista.sp.gov.br

CERTIDÃO DE EXISTÊNCIA DE CADASTRO DE EMPRESAS Nº 2264 / 2022

Dados referente a inscrição

Contribuinte: FIPE ENGENHARIA LTDA

Inscrição Municipal: 33583

CPF/CNPJ: 44.611.478/0001-23

Endereço: AVENIDA MAL. CASTELO BRANCO

Número: 550

Bairro: JD. UBIRAMA

CEP: 18683-430

Cidade: LENCOIS PAULISTA - SP

Estabelecido: Não

Código	ISSQN	CNAE	Atividade	Abertura	Encerramento
3170	7.02	41.20-4-00	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	16/12/2021	

Data de Abertura da Empresa: 16/12/2021

Data de Encerramento da Empresa:

Escritório de Contabilidade: ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA

Observações

Para o estabelecimento declarado apenas para fins de correspondência não é expedido o alvará de funcionamento.

A presente certidão refere-se aos dados constantes do cadastro de contribuintes, não servindo como negativa de débitos e tampouco exime o contribuinte dos débitos que porventura estejam lançados ou venham a serem apurados.

Válida por 30 (trinta) dias da expedição, conforme Decreto Executivo 031/08.

Informações complementares

Comprovante emitido as 08:48:55 do dia 22/11/2022 (hora e data de Brasília).
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Lencois Paulista na Internet, no endereço: www.lencoispaulista.sp.gov.br
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Controle de impressão WEB - f8f11ef1d75991ccb4bf747110974ac1

Voltar à página anterior | [Imprimir](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FIPE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.611.478/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:29:53 do dia 24/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2023. ✓

Código de controle da certidão: **A9AA.FC89.9705.5A83**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

9

L

f



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 44.611.478

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 45840094

Data e hora da emissão 13/04/2023 04:12:12

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 44.611.478/0001-23

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23040376003-60

Data e hora da emissão 13/04/2023 04:47:01

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

**Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista**

Secretaria de Finanças

Setor de Desenvolvimento de Arrecadação e Fiscalização

Praça das Palmeiras, nº55, Centro - Lençóis Paulista - SP - CEP: 18682-900

Telefone(s) de contato: (14)3269-7084/3269-7089/3269-7096

Site: www.lencoispaulista.sp.gov.br

E-mail: arrecadacao@lencoispaulista.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 2178 / 2023**Dados do contribuinte**

Contribuinte: FIPE ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 44.611.478/0001-23

Inscrição Municipal: 33583

Inscrição Estadual: 416.165.596.116

Endereço: AVENIDA MAL. CASTELO BRANCO

Bairro: JD. UBIRAMA

Cidade: LENCOIS PAULISTA - SP

Data de Abertura: 16/12/2021

Data de Encerramento:

Número: 550

CEP: 18683-430

Estabelecido: Não

Atividade(s):

Código	ISSQN	CNAE	Nome	Abertura	Encerramento
3170	7.02	41.20-4-00	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02	16/12/2021	

Informações levantadas

A presente inscrição, nesta data, não deve aos cofres municipais, referente ao ISSQN e a taxa de licença, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir a qualquer tempo, débitos que porventura venham a ser apurados.

Observações

Para o estabelecimento declarado apenas para fins de correspondência não é expedido o alvará de funcionamento.

Válida por 60 (sessenta) dias da data de expedição conforme decreto executivo 031 de 16/01/2008.

Informações complementares

Comprovante emitido as 19:41:38 do dia 12/04/2023 (hora e data de Brasília) .

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista na Internet, no endereço: www.lencoispaulista.sp.gov.br.

Por ser expressão da verdade, dou fé

Lençóis Paulista, 12/04/2023

Controle de impressão WEB - 83d4c6241e17aa15518f6802f8e1d459

[Voltar à página anterior](#) | [Imprimir](#)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.611.478/0001-23

Razão FIPE ENGENHARIA LTDA

Social:

Endereço: R BORBA GATO 442 / JARDIM UBIRAMA / LENCOIS PAULISTA / SP / 18683-500

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/04/2023 a 12/05/2023

Certificação Número: 2023041302434909338529

Informação obtida em 13/04/2023 04:17:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



13/04/2023

0065363537

9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 818462**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 12/04/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

FIPE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 44.611.478/0001-23, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 13 de abril de 2023.

✓

PEDIDO Nº:



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FIPE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.611.478/0001-23

Certidão nº: 15172885/2023

Expedição: 13/04/2023, às 04:21:03

Validade: 10/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FIPE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.611.478/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023**ANEXO III**
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO EDITAL

Prezados Senhores:

A empresa FIPE ENGENHARIA LTDA. EPP, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 44.611.478/0001-23, neste ato representada pelo seu Eng.º Pedro Henrique da Rosa CREA Nº 5069472834, vem declarar a Vs.Sas. que efetuou visita nos locais de execução dos serviços, bem como que conhece e aceita todas as condições estabelecidas no Edital da Concorrência Pública em epígrafe e em seus Anexos.

LENÇÓIS PAULISTA 12 DE ABRIL DE 2023.


FIPE ENGENHARIA LTDA. EPP
CNPJ nº 44.611.478/0001-23
Eng.º Pedro Henrique da Rosa
CPF Nº: 285.533.888-32 – R.G: 296621122
Engenheiro Civil
(14) 99682-8837
MAYCON RAMON DORTA

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023 - EDITAL Nº 004/2023**ANEXO IV****DECLARAÇÃO A SER FIRMADA PELA CONCORRENTE**

A empresa **FIPE ENGENHARIA LTDA EPP**, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, 550 - JARDIM UBIRAMA – CEP 18683-430 – LENÇÓIS PAULISTA – SP, inscrita no CNPJ Nº: 44.611.478/0001-23 - I.E: 416.165.596.116 - I. M. 33583, por seu representante legal Sr. **PEDRO HENRIQUE DA ROSA** - Qualificação: Proprietário - Estado Civil: Solteiro Nacionalidade: Brasileiro. CPF Nº: 285.533.888-32 - R.G: 296621122, sob as penas da Lei, declara:


- I-) Não está impedida de transacionar e contratar com esta Administração Pública Municipal, e, que não sofre ação que comprometa a sua estabilidade econômico-financeira;
- II-) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público de qualquer esfera;
- III-) Não está sob processo de liquidação, dissolução, falência ou concordata;
- IV-) Sujeitar-se-á a todas as cláusulas, normas e condições do presente Edital e de seus Anexos, à Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

LENÇÓIS PAULISTA 12 DE ABRIL DE 2023.



FIPE ENGENHARIA LTDA. EPP
CNPJ nº 44.611.478/0001-23
Eng.º Pedro Henrique da Rosa
CPF Nº: 285.533.888-32 – R.G: 296621122
Engenheiro Civil
(14) 99682-8837



COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2022**ANEXO VII****DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA
OBRA**

A empresa FIPE ENGENHARIA LTDA EPP, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, 550 - JARDIM UBIRAMA – CEP 18683-430 – LENÇÓIS PAULISTA – SP, inscrita no CNPJ Nº: 44.611.478/0001-23 - I.E: 416.165.596.116 - I. M. 33583, por seu representante legal Sr. PEDRO HENRIQUE DA ROSA - Qualificação: Proprietário - Estado Civil: Solteiro Nacionalidade: Brasileiro. CPF Nº: 285.533.888-32 - R.G: 296621122,

DECLARA, sob as penas da lei, que os(as) Profissional(is) que será(ão) responsável(is) técnico(s) pela obra da presente licitação será(ão) os(as) Srs.(as): (nome e qualificação dos(as) profissional(is)).

EDSON CARLOS RIZZO, Engenheiro Civil, CREA nº 5060535486, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E PROJETO DA OBRA

MANOEL VINICIUS DA SILVA- ENGENHEIRO CIVIL – CREA 0601522934, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E PROJETO DA OBRA

LETICIA SILVA, ENGENHEIRA CIVIL CREA nº.5069938930, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E PROJETO DA OBRA

Pedro Henrique da Rosa – ENGENHEIRO CIVIL

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

LENÇÓIS PAULISTA 12 DE ABRIL DE 2023.



FIPE ENGENHARIA LTDA. EPP

CNPJ nº 44.611.478/0001-23

Eng.º Pedro Henrique da Rosa

CPF Nº: 285.533.888-32 – R.G: 296621122

Engenheiro Civil

(14) 99682-8837



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3041379/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: FIPE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 44.611.478/0001-23

Endereço: Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 550
JARDIM UBIRAMA
18683430 - Lençóis Paulista - SP

Número de registro no CREA - SP: 2359274

Data do registro: 23/12/2021

Processo (Sipro): -*-*-*-*

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

EXCLUSIVAMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL ANOTADO.

Objetivo Social:

Prestação de serviços de engenharia e arquitetura com a elaboração de projetos em geral e a execução de obras na área de construção civil, com serviços de fundação, alvenaria, reboco, chapisco, elétrica, hidráulica, sanitária, gás, pintura, serviços de montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, montagem de estruturas metálicas, instalação de máquinas e equipamentos industriais, preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplanagem, instalações de sistemas de prevenção contra incêndio, impermeabilização em obras de engenharia civil, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias, e armários embutidos de qualquer material de acabamentos em geral em obras industriais, comerciais e residenciais, obras de acabamento em gesso e estuque, bem como comércio varejista de materiais de construção em geral, ferragens e ferramentas específico para as obras.

Responsabilidade Técnica Ativa:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3041379/2023 Página 02

Nome: PEDRO HENRIQUE DA ROSA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução 218/1973, artigo 28 do Decreto 23.569/1933, com restrição a portos e aeroportos.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069472834

Registro Nacional: 2613968702

Data de início da responsabilidade técnica: 23/12/2021

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 2345676d-0dd1-4091-821d-b1a6a8dadb28

Situação cadastral extraída em: 12/04/2023 19:47:15

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP LENÇÓIS PAULISTA, situada à Rua: CEL. JOAQUIM GABRIEL, 637, , CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA-SP, CEP: 18682-030, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 12 de Abril de 2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2939958/2023

Válida até: 31/03/2023

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: PEDRO HENRIQUE DA ROSA

Número de registro no CREA-SP: 5069472834
Registro Nacional do Profissional: 2613968702

Expedido em: 27/01/2015
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 285.533.888-32

Endereço: Rua BORBA GATO, 442 - ATÉ 679/680
JARDIM UBIRAMA,
18683500 - LENÇÓIS PAULISTA - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução 218/1973, artigo 28 do Decreto 23.569/1933, com restrição a portos e aeroportos.

ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492223002353 - quitada em
	29/01/2015	
ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491956343766 - quitada em
	29/01/2016	
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150160991071 - quitada em
	30/01/2017	
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150170414939 - quitada em
	31/01/2018	
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190004246 - quitada em
	31/01/2019	
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 119379-28027180200077942 - quitada
	em 31/01/2020	
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1825601-28027180210145793 - quitada
	em 22/01/2021	
ANUIDADE: 2022	- PARCELA 1\6	NR. REC. 4106102-28027180220508610 - quitada em
		02/03/2022



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 2939958/2023 Página 02

ANUIDADE: 2022 - PARCELA2\6 NR. REC. 4395886-28027180220792601 - quitada em 30/03/2022
ANUIDADE: 2022 - PARCELA3\6 NR. REC. 4570055-28027180220959971 - quitada em 29/04/2022
ANUIDADE: 2022 - PARCELA4\6 NR. REC. 4752756-28027180221136396 - quitada em 31/05/2022
ANUIDADE: 2022 - PARCELA5\6 NR. REC. 4926905-28027180221304565 - quitada em 01/07/2022
ANUIDADE: 2022 - PARCELA6\6 NR. REC. 5048836-28027180221422642 - quitada em 26/07/2022

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: a72444bf-ec60-450b-b574-e7f2b9e80015

Situação cadastral extraída em: 05/01/2023 13:26:56 - Certidão reimpressa em 05/01/2023 13:26:56.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP LENCOIS PAULISTA, situada à Rua: CEL. JOAQUIM GABRIEL, 637, , CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA-SP, CEP: 18682-030, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 05 de Janeiro de 2023



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LETÍCIA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LETÍCIA SILVA
Registro: 5069938930-SP RNP: 2616173727
Título Profissional: Engenheira Civil, Engenheira de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230210571221 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/04/2021 Baixada em: 06/05/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230210300950
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI-EPP

Contratante: ALPHA TECHNOLOGY INSTALACOES ELETRICAS EIRELI
RUA TUPI No.: 2111
Complemento: Bairro: JARDIM FRANCISCO FERNANDES
Cidade: São José do Rio Preto UF: SP CEP: 15090255 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 08/02/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 280.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RODOVIA BR 153 No.:
Complemento: KM 53 + 500 METROS SENTIDO SUL Bairro: ZONA RURAL
Cidade: UF: CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 08/02/2021 Conclusão Efetiva: 30/04/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, de Instalação e/ou Manutenção do Material de Acabamento e Revestimento quando não for de Classe I, 1,00000 unidade. 2) Execução, Instalação, Instalações Elétricas de Baixa Tensão, 1,00000 unidade. 3) Execução, Instalação, Edificação de Alvenaria, 2285,00000 metro quadrado. 4) Execução, Instalação, Hidráulica, 1,00000 unidade. 5) Elaboração, Projeto, Edificação de Alvenaria, 2285,00000 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e quantificações correlatas como indicadas no atestado.
O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210004951

17/05/2021 07:23:32

Autenticação Digital: JfCAACJBCxGz0Ggkz3kGk1FTCJGaJ6f

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



021

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE
ENGENHARIA**

Pelo presente Instrumento, de um lado **ERIKA MEIRE ALCANTARA DIAS**, Brasileira, Engenheira Civil, portadora do CPF/MF nº 407.488.268-07 e registrada no CREA-SP sob nº 5069755357 e RNP Nº 2615315595, com endereço na Rua São Geraldo nº 72 – Parque Viana – Barueri – SP – CEP 06.449-320, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e de outro lado **RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO - ME**, inscrita no CNPJ Nº 12.354.584/0001-82 com sede à Rua Cristiane de Andrade, 109 – Altos de Vila Prudente – São Paulo – SP – CEP 03978-700, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1- Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pela **CONTRATADA** para exercer o cargo de Engenheira Civil, na função de Coordenadora de Obra a ser executada pela **CONTRATANTE**.

1.1 – A CONTRATADA deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

Deivisa P.



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E DA CARGA HORÁRIA

2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo CONTRATADA, no prazo máximo de 04 (quatro) anos a contar da assinatura deste Instrumento.

2.1 – a Carga Horária será de 06 (Seis) Horas diárias, nos seguintes dias e horários: Sextas Feiras e Sábados, das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 15:00.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços contratados, o valor de R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) mensalmente mediante apresentação de recibo:


3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 04 (quatro) anos.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido, amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.



CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

Leticia E.



8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca SÃO PAULO / SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 02 de agosto de 2021




RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO -
ME CNPJ Nº 12.354.584/0001-82
RICARDO ANTONIO DE SOUZA
SÓCIO DIRETOR
CONTRATANTE




ERIKA MEIRE ALCANTARA DIAS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 5069755357
CONTRATADA

Prefeitura Municipal de Garça
 CONFERE COM O ORIGINAL

Letícia E.

TESTEMUNHAS:

1) _____
 Nome: _____
 RG: _____

2) _____
 Nome: _____
 RG: _____

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE ALDEIA - COMARCA DE BARUERI-SP
 RUA GENERAL DE CAVALLI PEDRO RODRIGUES DA SILVA, Nº 406 - 2º ANDAR - ALDEIA - BARUERI/SP - CEP: 06460-100 - FONE: (11) 2500-2104 / 2507-9711 / 4105-7872
 OFICIAL DE REGISTROS / TABELÃO: RAQUEL BORGES ALVES TOSCANO

Reconheço, por semelhança, as firmas de: RICARDO ANTONIO DE SOUZA e ERIKA MEIRE ALCANTARA DIAS, em documento com valor econômico, dou a Aldeia - Barueri, 22 de setembro de 2022. Em testemunho da verdade.

ARIANA LARISSA SILVA DE OLIVEIRA - Escrivão(a) da
 Valor: R\$ 22,00 SEL: Selo(s): 2 Atos: 202099A-0051379



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Pelo instrumento particular de prestação de serviço SEM VINCULO EMPREGATCIO entre **RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPP** E **CONSTRUÇÃO ME** – estabelecida a Rua Cristiane de Andrade nº 109 Cep. 03978-700 – Altos de Vila Prudente – São Paulo, representada pelo Sócio titular o Sr. **Ricardo Antônio de Souza**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 33.060.373-5 SSP/SP CPF/MF nº 294.133.558-78 residente e domiciliado a Rua Jatobá nº 257-A Pq. Viana Barueri – SP, Doravante designado **CONTRATANTE** e de outro lado o Sr. **Robson Albino da Silva**, maior, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade nº 46.004.200 SSP/SP e CPF/MF sob o nº 387.261.588-25 – inscrita no CREA-SP, 5069291080, residente e domiciliado a Rua Jatobá nº 257-A Pq. Viana CEP: 06449-060 – Barueri – São Paulo, doravante designada **CONTRATADO**, fica junto e contratado o seguinte:

Clausula primeira – O contratado trabalhara para a empresa nas suas funções de Engenharia Civil, o responsável obriga-se a prestar serviços de Engenharia Civil, bem o que vier a executar projetos, medições, desenhos, dentro da natureza do seu cargo também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subentendido ou relacionado ao seu cargo.

Clausula segunda – O contratado receberá pontualmente até o 5º dia útil do mês subsequente ao período vencido, sendo que o mínimo a ser pago pela contratante corresponderá um salário de R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) por mês.

Clausula terceira – O prestador de serviço seguira carga horária, de **16 horas semanais**, nos seguintes dias e horários: **segunda das (8:00 – 17:00) e quarta (8:00 – 17:00)**, com horário de almoço das **(12:00 – 13:00)**, e de acordo de ambas as partes, estando livre a Contratada para prestar serviços a terceiros, desde que não coincida com os horários da Empresa Contratante.

Clausula quarta – A vigência deste contrato será por prazo determinado, por 04 (Quatro Anos) de acordo com a novo Código civil. A rescisão contratual poderá ser feita a qualquer momento pela contratante ou pelo contratado, sem prejuízo a ambas as partes.

Clausula quinta – Fica eleita a justiça do trabalho como competente para dirimir quaisquer duvida entre contratado e contratada decorrente do presente contrato.

Assim por estarem justos e contratados, assinaram o presente em 02 (duas) vias, diante das testemunhas que ouviram ler e também assinam.

São Paulo, 18 de maio de 2019.


Ricardo Antônio de Souza
Ricardo Antônio de Souza
CPF/MF 294.133.558-78
RG. 33.060.373-5 SSP/SP

Robson Albino da Silva
ROBSON ALBINO DA SILVA
CREA 5069291080

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

Juliana C.

TESTEMUNHAS



57

029

ANEXO IV - DECLARAÇÃO A SER FIRMADA PELA CONCORRENTE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023
EDITAL Nº 004/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA, PARA FEIRA LIVRE, FATEC, CENTRO ESPORTIVO ARENINHA, CAMPOS SUÍÇOS E DISTRITO EMPRESARIAL.

A empresa **RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO** com sede na Rua Cristiane de Andrade, 109 – Altos de Vila Prudente – São Paulo/SP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.354.584/0001-82, celular (11)99866-5806, e-mail (ricardoantoniosouza@hotmail.com) por intermédio de seu representante legal o Sr. **RICARDO ANTONIO DE SOUZA**, brasileiro, Diretor/Empresário de Serviços Topográficos, portador do R.G. nº 33.060.373-5 SSP e C.P.F. nº 294.133.558-78, residente e domiciliado na Rua Jambreiro, 178 – Parque Viana – Barueri/SP, sob as penas da Lei, declara:

I-) Não está impedida de transacionar e contratar com esta Administração Pública Municipal, e, que não sofre ação que comprometa a sua estabilidade econômico-financeira;

II-) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público de qualquer esfera;

III-) Não está sob processo de liquidação, dissolução, falência ou concordata;

IV-) Sujeitar-se-á a todas as cláusulas, normas e condições do presente Edital e de seus Anexos, à Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

Garça/SP, 13 de abril de 2023

Ricardo Antonio de Souza
Ricardo Antônio de Souza Topografia e Construção
Ricardo Antônio de Souza
Proprietário/Diretor
RG: 33.060.373-5
CPF: 294.133.558-78

12 354 584/0001-82

RICARDO ANTONIO DE SOUZA
TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO

R. CRISTIANE DE ANDRADE, 109
ALTOS DE VILA PRUDENTE
CEP. 03978-700 - SÃO PAULO - SP

Handwritten signatures and initials in blue ink.

021

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023
EDITAL Nº 004/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA, PARA FEIRA LIVRE, FATEC, CENTRO ESPORTIVO ARENINHA, CAMPOS SUÍÇOS E DISTRITO EMPRESARIAL.

A empresa **RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO** com sede na Rua Cristiane de Andrade, 109 – Altos de Vila Prudente – São Paulo/SP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.354.584/0001-82, celular (11)99866-5806, e-mail (ricardoantoniosouza@hotmail.com) por intermédio de seu representante legal o Sr. **RICARDO ANTONIO DE SOUZA**, brasileiro, Diretor/Empresário de Serviços Topográficos, portador do R.G. nº 33.060.373-5 SSP e C.P.F. nº 294.133.558-78, residente e domiciliado na Rua Jambeiro, 178 – Parque Viana – Barueri/SP, DECLARA, sob as penas da lei, que possui requisitos legais exigidos na Lei Complementar nº 123/06, em especial quanto ao seu artigo 3º, para a qualificação como microempresa.

Garça/SP, 13 de abril de 2023

Ricardo Antonio de Souza

Ricardo Antônio de Souza Topografia e Construção

Ricardo Antônio de Souza

Proprietário/Diretor

RG: 33.060.373-5

CPF: 294.133.558-78

12 354 584/0001-82

RICARDO ANTONIO DE SOUZA
TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO

R CRISTIANE DE ANDRADE, 109
ALTOS DE VILA PRUDENTE
L CEP. 03978-700 - SÃO PAULO - SP

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

ANEXO VI - DECLARAÇÃO A SER FIRMADA PELA CONCORRENTE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023
EDITAL Nº 004/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA, PARA FEIRA LIVRE, FATEC, CENTRO ESPORTIVO ARENINHA, CAMPOS SUÍÇOS E DISTRITO EMPRESARIAL.

A empresa **RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO** com sede na Rua Cristiane de Andrade, 109 – Altos de Vila Prudente – São Paulo/SP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.354.584/0001-82, celular (11)99866-5806, e-mail (ricardoantoniosouza@hotmail.com) por intermédio de seu representante legal o Sr. **RICARDO ANTONIO DE SOUZA**, brasileiro, Diretor/Empresário de Serviços Topográficos, portador do R.G. nº 33.060.373-5 SSP e C.P.F. nº 294.133.558-78, residente e domiciliado na Rua Jambeiro, 178 – Parque Viana – Barueri/SP, sob as penas da Lei, DECLARA que disponibilizará pessoal, instalações, aparelhamentos e maquinários suficientes para o efetivo cumprimento do objeto da presente licitação, bem como utilizará somente produtos e subprodutos de madeira de origem nativa que tenham procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

Garça/SP, 13 de abril de 2023

Ricardo Antonio de Souza
Ricardo Antônio de Souza Topografia e Construção
Ricardo Antônio de Souza
Proprietário/Diretor
RG: 33.060.373-5
CPF: 294.133.558-78

12 354 584/0001-82

RICARDO ANTONIO DE SOUZA
TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO

R CRISTIANE DE ANDRADE, 109
ALTOS DE VILA PRUDENTE
CEP. 03978-700 - SÃO PAULO - SP

ANEXO VII- DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023
EDITAL Nº 004/2023


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA, PARA FEIRA LIVRE, FATEC, CENTRO ESPORTIVO ARENINHA, CAMPOS SUÍÇOS E DISTRITO EMPRESARIAL.

A empresa **RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO** com sede na Rua Cristiane de Andrade, 109 – Altos de Vila Prudente – São Paulo/SP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.354.584/0001-82, celular (11)99866-5806, e-mail (ricardoantoniosouza@hotmail.com) por intermédio de seu representante legal o Sr. **RICARDO ANTONIO DE SOUZA**, brasileiro, Diretor/Empresário de Serviços Topográficos, portador do R.G. nº 33.060.373-5 SSP e C.P.F. nº 294.133.558-78, residente e domiciliado na Rua Jambeiro, 178 – Parque Viana – Barueri/SP, declaro que autorizo a minha inclusão pela empresa **RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO** na equipe que será responsável pela execução dos serviços em referência, bem como, assumo compromisso de participar dos mesmos, juntamente com os responsáveis técnicos indicados abaixo:

ERIKA MEIRE ALCANTARA DIAS, Engenheira Civil, registrado no CREA/CAU sob nº 5069755357-SP, CPF: 407.488.268-07, declaro estar ciente e de acordo com minha indicação pela empresa **RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO**, para participar da Equipe Técnica responsável pela execução do objeto da licitação em referência, comprometendo-me a atuar na Coordenação dos trabalhos, caso a mesma sagre-se vencedora da presente Licitação.

ROBSON ALBINO DA SILVA, Engenheiro Civil, registrado no CREA/CAU sob nº 5069291080-SP, RG: 46.004.200, CPF: 387.261.588/25, Telefone: (11) 9 5227-8428, declaro estar ciente e de acordo com minha indicação pela empresa **RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO**, para participar da Equipe Técnica responsável pela execução do objeto da licitação em referência, comprometendo-me a atuar na Coordenação dos trabalhos, caso a mesma sagre-se vencedora da presente Licitação.

Garça/SP, 13 de abril de 2023


Ricardo Antônio de Souza Topografia e Construção
Ricardo Antônio de Souza
Proprietário/Diretor
RG: 33.060.373-5
CPF: 294.133.558-78

12 354 584/0001-82

RICARDO ANTONIO DE SOUZA
TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO

R CRISTIANE DE ANDRADE, 109
ALTOS DE VILA PRUDENTE
CEP. 03978-700 - SÃO PAULO - SP

WWW.ITOROROTOPO.COM.BR

Rua Cristiane de Andrade, 109 – Altos de Vila Prudente – São Paulo/SP
C.N.P.J: 12.354.584/0001-82 – Fone: (11) 4326-3303 – (11) 99866-5806

62



ITORORÓ
CONSTRUÇÃO & TOPOGRAFIA

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023
EDITAL Nº 004/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA, PARA FEIRA LIVRE, FATEC, CENTRO ESPORTIVO ARENINHA, CAMPOS SUÍÇOS E DISTRITO EMPRESARIAL.

A empresa **RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO** com sede na Rua Cristiane de Andrade, 109 - Altos de Vila Prudente - São Paulo/SP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.354.584/0001-82, celular (11)99866-5806, e-mail (ricardoantoniosouza@hotmail.com) por intermédio de seu representante legal o Sr. **RICARDO ANTONIO DE SOUZA**, brasileiro, Diretor/Empresário de Serviços Topográficos, portador do R.G. nº 33.060.373-5 SSP e C.P.F. nº 294.133.558-78, residente e domiciliado na Rua Jambeiro, 178 - Parque Viana - Barueri/SP, vem declarar a Vs.Sas. que efetuou visita nos locais de execução dos serviços, bem como que conhece e aceita todas as condições estabelecidas no Edital da Concorrência Pública em epígrafe e em seus Anexos.

Garça/SP, 13 de abril de 2023

Ricardo Antonio de Souza
Ricardo Antônio de Souza Topografia e Construção
Ricardo Antônio de Souza
Proprietário/Diretor
RG: 33.060.373-5
CPF: 294.133.558-78

12 354 584/0001-82

RICARDO ANTONIO DE SOUZA
TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO

R CRISTIANE DE ANDRADE, 109
ALTOS DE VILA PRUDENTE
CEP. 03978-700 - SÃO PAULO - SP

WWW.ITOROROTOPO.COM.BR

Rua Cristiane de Andrade, 109 - Altos de Vila Prudente - São Paulo/SP
C.N.P.J: 12.354.584/0001-82 - Fone: (11) 4326-3303 - (11) 99866-5806

ANEXO X – C.P. Nº 0042023 - EDITAL Nº 0042023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023
EDITAL Nº 004/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA, PARA FEIRA LIVRE, FATEC, CENTRO ESPORTIVO ARENINHA, CAMPOS SUÍÇOS E DISTRITO EMPRESARIAL.

A empresa **RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO** com sede na Rua Cristiane de Andrade, 109 – Altos de Vila Prudente – São Paulo/SP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.354.584/0001-82, celular (11)99866-5806, e-mail (ricardoantoniosouza@hotmail.com) por intermédio de seu representante legal o Sr. **RICARDO ANTONIO DE SOUZA**, brasileiro, Diretor/Empresário de Serviços Topográficos, portador do R.G. nº 33.060.373-5 SSP e C.P.F. nº 294.133.558-78, residente e domiciliado na Rua Jambeiro, 178 – Parque Viana – Barueri/SP, Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Concorrência Pública nº 004/2023 instaurada pelo Município de Garça/SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Garça/SP, 13 de abril de 2023

Ricardo Antonio de Souza
Ricardo Antônio de Souza Topografia e Construção
Ricardo Antônio de Souza
Proprietário/Diretor
RG: 33.060.373-5
CPF: 294.133.558-78

12 354 584/0001-82
RICARDO ANTONIO DE SOUZA
TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO
R CRISTIANE DE ANDRADE, 109
ALTOS DE VILA PRUDENTE
CEP. 03978-700 - SÃO PAULO - SP

WWW.ITOROROTOPO.COM.BR

Rua Cristiane de Andrade, 109 – Altos de Vila Prudente – São Paulo/SP
C.N.P.J: 12.354.584/0001-82 – Fone: (11) 4326-3303 – (11) 99866-5806

63



ITORORÓ
CONSTRUÇÃO & TOPOGRAFIA

02

DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE ECONÔMICA – FINANCEIRA
ÍNDICES

RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO	
CNPJ 12.354.584/0001-82	
Índice de Liquidez Geral (ILG)	
Formúla	Cálculo
<u>ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>1.159.989,25 + 46.152,79</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>57.693,02 + 0</u>
ANO	Índice de Liquidez Geral
2022	20,91

Índice de Liquidez Corrente (ILC)	
Formúla	Cálculo
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>1.159.989,25</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>57.693,02</u>
ANO	Índice de Liquidez Corrente
2022	20,11


Índice de Endividamento Total (IET)	
Formúla	Cálculo
<u>PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>57.693,02 + 0</u>
<u>ATIVO TOTAL</u>	<u>1.247.594,53</u>
ANO	Índice de Endividamento Total
2022	0,05

Índice de Solvência Geral (ISG)	
Formúla	Cálculo
<u>ATIVO TOTAL</u>	<u>1.247.594,53</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>57.693,02 + 0</u>
ANO	Índice de Solvência Geral
2022	21,62

Grau de Endividamento (GE)	
Formúla	Cálculo
<u>PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>57.693,02 + 0</u>
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>1.189.901,51</u>
ANO	Grau de Endividamento
2022	0,05

São Paulo, 31 de dezembro de 2022


EMPRESÁRIO
RICARDO ANTONIO DE SOUZA
CPF: 294.133.558-78


REAL CONTABILIDADE
MOISES BOLOGNESE
TC CRC: 227658 SSP/SP

WWW.ITOROROTOPO.COM.BR

Rua Cristiane de Andrade, 109 – Altos de Vila Prudente – São Paulo/SP
C.N.P.J: 12.354.584/0001-82 – Fone: (11) 4326-3303 – (11) 99866-5806

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

33.060.373-5 2 via 13/03/2019

RICARDO ANTONIO DE SOUZA

JOSE ANTONIO DE SOUZA
MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA

26/05/1981

PRESIDENTE PRUDENTE - SP

PRESIDENTE PRUDENTE SP PIRAPOZINHO CN:V.A31/FLS.274 /
Nº35696

294133558/78

12922443932

Assinatura do Diretor

LEI Nº 7.116 DE 29/09/83

NÃO PLASTIFICAR

8054-6

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4567043

CARTEIRA DE IDENTIDADE

4567043

29

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2436886531

2436886531

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 - NOME E SOBRENOME: RICARDO ANTONIO DE SOUZA 1ª HABILITAÇÃO: 28/06/1999



3 - DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 26/05/1981, PRESIDENTE PRUDENTE, SP

4a - DATA VIGÊNCIA: 23/08/2022 4b - VIGÊNCIA: 26/04/2032 ACC: D

4c - DOC IDENTIDADE / CNH EMISSOR / UF: 330603735 SSP SP








4d - CNH: 294.133-558-78 5 - Nº REGISTRO: 00684899994 6 - CDT HAB: AD








7 - NACIONALIDADE: BRASILEIRO

8 - FILIAÇÃO: JOSE ANTONIO DE SOUZA

MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA

9 - ASSINATURA DO PORTADOR

9	T0	T1	T2
ACC			
A		26/04/2032	
AI			
B		26/04/2032	
BI			
C		26/04/2032	
CI			

9	T0	T1	T2
D		26/04/2032	
DI			
DE			
CE			
CIE			
DE			
DIE			



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO		TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)	
NIRE 35126098742	CNPJ 12.354.584/0001-82	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 319.929/22-0	DATA DO ARQUIVAMENTO 01/07/2022

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 23/01/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 08:31:00	CÓDIGO DE CONTROLE 190816832

AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 23/01/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



Certifico o registro sob o nº 319.929/22-0 em 01/07/2022 da empresa RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO, NIRE nº 35126098742, protocolado sob o nº 0809153221. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2023 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 190816832. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

01 07 22

CAPA DO REQUERIMENTO

ETIQUETA PROTOCOLO

JUCESP PROTOCOLO
0.809.153/22-1
L.M.D.S.

CONTROLE INTERNET
031154985-3

ADOS CADASTRAIS

Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO				PORTE ME	JUC ER 329 - SIN OSA	
NOME DO PROPRIETÁRIO Ricardo Cristiane de Andrade				CEP 03978-700		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S)		UF SP	NÚMERO 109	COMPLEMENTO	EMAIL	1 JU
CNPJ - SEDE 12.354.584/0001-82		NIRE - SEDE 3512609874-2				0 PROTC
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: RICARDO ANTONIO DE SOUZA (Empresário)				VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 78,97 DARF: R\$,00		SEQ. DOC. 1/1
ASSINATURA:				DATA: 01/07/2022		

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

<p>JUCESP ER 329 - SINCOMÉRCIO OSASCO 01 JUL. 2022 01 PROTOCOLO</p>	<p>CARIMBO DISTRIBUIÇÃO</p> <p>0206(151745)</p>	<p>CARIMBO ANÁLISE</p> <p>JUCESP SINCOMÉRCIO OSASCO DEFERIDO 01 JUL 2022 ITAMAR MAGNO DE SENNA Assessor Técnico de Registro Público RG: 15.883.262-0</p>
---	---	--

<p>ANEXOS:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> DBE <input type="checkbox"/> Procuração <input type="checkbox"/> Alvará Judicial <input type="checkbox"/> Formal de Partilha <input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial <input type="checkbox"/> Outros</p>	<p>EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE</p> <p><input type="checkbox"/> Documentos Pessoais <input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação <input type="checkbox"/> Jornal <input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação <input type="checkbox"/> Certidão</p>	<p>ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO</p> <p>319.929/22-0</p>
---	---	--



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 512609874-2		NIRE DA FILIAL (semente para filial)		2022	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) RICARDO ANTONIO DE SOUZA					
NACIONALIDADE Brasileira		UF SP		COR OU RAÇA Branca	
ESTADO CIVIL Solteiro(a)		REGIME DE BENS (se casado)		SEXO Masculino	
FILIAÇÃO (pai) JOSE ANTONIO DE SOUZA		FILIAÇÃO (mãe) MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA			
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 05/05/1981		IDENTIDADE (número) 33060373		CPF (número) 294.133.558-78	
MANTIDOR POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)					
RESIDÊNCIA (logradouro - rua, av, etc.) Rua Jatoba		Cidade Araruama		NÚMERO 14	
CEP 06449-060		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4918			
MUNICÍPIO Araruama		UF SP		PAÍS Brasil	
Declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.					
Atividade Econômica Objeto Social: NOME EMPRESARIAL RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO					
NOME EMPRESARIAL RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO		NÚMERO 109		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5433	
CEP 03978-700					
MUNICÍPIO Araruama		UF SP		PAÍS Brasil	
CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)					
VALOR DO CAPITAL (por estorno)					
CÓDIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal 7119701 Atividade(s) Secundária(s) 8130300 4391600 4313400		DESCRIÇÃO DE OBJETO SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA, GEODESIA, ATIVIDADE DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA DO MEIO AMBIENTE, PAISAGISMO, CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE TERRAPLENAGEM DE FUNDAÇÕES.			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.354.584/0001-82		TRANSFÊRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF UF	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante/procurador) RICARDO ANTONIO DE SOUZA (Empresário)			
DATA DA ASSINATURA 01/07/2022					
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					

REFERIDO



REGISTRO

CONTROLE INTERNET

031154985-3






JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DIREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3512609874-2		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) RICARDO ANTONIO DE SOUZA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Presidente Prudente	UF SP	NACIONALIDADE Brasileira	COR OU RAÇA Branca
ESTADO CIVIL Divorciado(a)	REGIME DE BENS (se casado)	SEXO Masculino	
RELACIONAMENTO (Pai) JOSE ANTONIO DE SOUZA	FILIAÇÃO (Mãe) MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA		
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 06/05/1981	IDENTIDADE (número) 33060373	DIGITO 5	DATA DE EXPEDIÇÃO 21/03/2005
	ORGÃO EMISSOR SSP	UF SP	CPF (número) 294.133.558-78
MANTIDO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
SITUAÇÃO NA (logradouro - rua, av., etc.) Rua Jatoba		NÚMERO 14	
BARRIO/DISTRITO Parque Viana		CEP 06449-060	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4018
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Jarueri		UF SP	PAÍS Brasil
Declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
TODAS as alterações do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
EMPRESA RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO		PORTE ME	
LOGRADOURO (rua, av., etc.) Rua Cristiane de Andrade		NÚMERO 109	
BARRIO/DISTRITO Altos de Vila Prudente		CEP 03978-700	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5433
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO São Paulo		UF SP	PAÍS Brasil
VALOR DO CAPITAL (R\$)		CONTEÚDO ELETRÔNICO (e-mail)	
CÓDIGO DE ATIVIDADE 7490199 4399199	DESCRIÇÃO DE OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.354.584/0001-82	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
			DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece inalterado
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO			
DATA DA ASSINATURA 01/07/2022			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal/gestor/procurador) RICARDO ANTONIO DE SOUZA (Empresário)			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO REGISTRO CONTROLE INTERNET

031154985-3





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



Declaração

30

Eu, RICARDO ANTONIO DE SOUZA, portador da Cédula de Identidade nº 330603735 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 294.133.558-78, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO, DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTO situado no(a) Rua Cristiane de Andrade, 109, Altos de Vila Prudente, SP, São Paulo, CEP 09397-700, para exercer suas atividades regularmente, DEVERÁ OBTER parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO, obtido pelo Sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva autenticação digital.

RICARDO ANTONIO DE SOUZA

RG: 330603735 SSP/SP

RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO

2
✓
7

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado de São Paulo

PROTOCOLO REDESIM
SPP2230791484

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)

RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

12.354.584/0001-82

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

244 Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias)

Número de Controle: SP76380655 - 12354584000182

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME

RICARDO ANTONIO DE SOUZA

CPF

294.133.558-78

LOCAL

DATA

01/07/2022

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 12.354.584/0001-82

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

DEFERIDO DBE

JUCESP
SINCOMÉRCIO OSASCO
DEFRINO
01 JUL 2022
ITAMAR MAGNO DE SENNA
Assessor Técnico de Registro Público
RG: 15.883.262-0



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

ERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES A DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

E HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA						
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO		
5126098742		03/08/2010	29/07/2010			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO
RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO						EMPRESÁRIO (M.E.)
CNPJ		ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO		
12.354.584/0001-82		RUA CRISTIANE DE ANDRADE	109			
MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
SÃO PAULO		SP	03978-700	R\$	300.000,00	
Bairro						
SANTOS DE VILA PRUDENTE						

OBJETO SOCIAL
SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA, GEODESIA, ATIVIDADE DE ASSESORIA, CONSULTORIA TÉCNICA DO MEIO AMBIENTE, PAISAGISMO, CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE TERRAPLENAGEM DE FUNDAÇÕES.

EMPRESÁRIO					
NOME					
RICARDO ANTONIO DE SOUZA					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA JATOBA			14		
MUNICÍPIO		UF	CEP	RG	
BARUERI		SP	06449-060	330603735	
CPF		CARGO	QUANTIDADE COTAS		
1.133.558-78		EMPRESÁRIO			

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
11/07/2022	319.929/22-0	
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA, GEODESIA, ATIVIDADE DE ASSESORIA, CONSULTORIA TÉCNICA DO MEIO AMBIENTE, PAISAGISMO, CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE TERRAPLENAGEM DE FUNDAÇÕES.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35126098742
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/03/2023



Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 196151931, quinta-feira, 2 de março de 2023 às 13:22:00.

029



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
12.354.584/0001-82
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
03/08/2010

NOME EMPRESARIAL

RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ITORORO TOPOGRAFIAPORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.91-6-00 - Obras de fundações

43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO

R CRISTIANE DE ANDRADE

NÚMERO

109

COMPLEMENTO

CEP

03.978-700

BAIRRO/DISTRITO

ALTOS DE VILA PRUDENTE

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

RICARDOANTONIOSOUZA@HOTMAIL.COM

TELEFONE

(11) 7821-4020

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/08/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/02/2023 às 09:03:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS****Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: 59737d2b-5f8d-4f6c-9608-3bf35307c49e

Estabelecimento	
IE: 143.699.052.114	
CNPJ: 12.354.584/0001-82	
Nome Empresarial: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO	
Nome Fantasia: ITORORO TOPOGRAFIA	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	
Endereço	
Logradouro: RUA CRISTIANE DE ANDRADE	Complemento:
Nº: 109	Bairro: ALTOS DE VILA PRUDENTE
CEP: 03.978-700	UF: SP
Município: SAO PAULO	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 10/08/2010
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PFC-10 - TATUAPÉ
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	
Atividades Econômicas: Serviços de cartografia, topografia e geodésia	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 16/08/2012	
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total	
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/11/2012	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.20.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 12.354.584/0001-82

C.C.M: 5.050.745-1

Contribuinte : RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E
CONSTRUCAO

Pessoa Jurídica : Simples

Tipo de unidade : Auxiliar

Endereço : R CRISTIANE DE ANDRADE 109

Bairro : ALTOS DE VILA PRUDENTE

CEP : 03978-700

Telefone : Não Consta

Início de Funcionamento : 10/07/2014

Data de Inscrição : 04/08/2014

CCM Centralizador : Não consta

Tipo de Endereço : Comercial

Nro. do Contribuinte de IPTU : 153.107.0062-4

Última Atualização Cadastral : 04/07/2022

Credenciamento DEC : 15/04/2016

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Secundário	04/07/2022
4391-6/00	Obras de fundações	Secundário	04/07/2022
4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Secundário	04/07/2022
7119-7/01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia	Principal	04/07/2022
7490-1/99	Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente	Secundário	04/07/2022
8130-3/00	Atividades paisagísticas	Secundário	04/07/2022

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd. Anúncios
32301	04/07/2022	TFE	-	



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 12.354.584/0001-82

C.C.M: 5.050.745-1

Expedida em 01/02/2023 via Internet com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **e4PMm83J**

Data de validade: **01/05/2023**

8
✓

f

13

029



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO
CNPJ: 12.354.584/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:46:51 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2023. ✓

Código de controle da certidão: **A415.523D.DCA7.FF6E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and the number 14.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23020007216-09

Data e hora da emissão 01/02/2023 08:54:21 ✓

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 12.354.584

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 45388153

Data e hora da emissão 03/04/2023 10:18:16

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. ✓

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'f' and '16'.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0122698 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 12.354.584/

Contribuinte: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Liberação: 01/02/2023

Validade: 31/07/2023

Tributos Abrangidos:

- Imposto Sobre Serviços - ISS
- Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
- Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
- Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
- Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
- Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.050.745-1- Inicio atv : 10/07/2014 (R CRISTIANE DE ANDRADE, 109 - CEP: 03978-700)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:09:16 horas do dia 17/02/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 98E89732

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO DE ROL NOMINAL


CERTIDÃO Nº
122715/2023
FL. 1/1

227

Número do Contribuinte: 12.354.584/

Nome do Contribuinte: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Não consta imóvel cadastrado em nome de: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO -
CPF/CNPJ Raiz: 12.354.584/



Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 08:59:51 horas do dia 01/02/2023 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: B80676AB

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda>.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Handwritten signature and initials

13

22

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 12.354.584/0001-82
Razão Social: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E
Endereço: R CRISTIANE DE ANDRADE 109 / ALTOS DE VILA PRUDE / SAO PAULO / SP / 03978-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/03/2023 a 26/04/2023 ✓

Certificação Número: 2023032800551681148608

Informação obtida em 03/04/2023 10:23:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Certidão nº: 843118/2023

Expedição: 09/01/2023, às 09:52:14

Validade: 08/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.354.584/0001-82, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Assinatura]
20



13/03/2023

0064549938

02/1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 5268335**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 12/03/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO, CNPJ: 12.354.584/0001-82, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 13 de março de 2023.

PEDIDO Nº:

0064549938



21



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3032944/2023

Válida até: 01/05/2023

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO-ME

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Endereço: Rua CRISTIANE DE ANDRADE, 109

ALTOS DE VILA PRUDENTE
03978700 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA - SP: 2007532

Data do registro: 19/06/2015

Processo (Sipro): F-001990/2015

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. "HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL e ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, conforme atribuições profissionais do(s) Responsável(is) Técnico(s) anotado(s), NÃO ESTANDO HABILITADA PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, AGRONOMIA, GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS.-.-.-.-.-"

Objetivo Social:

OBJETIVO SOCIAL: SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA, GEODÉSIA, ATIVIDADES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TÉCNICA DO MEIO AMBIENTE, PAISAGISMO, CONSTRUÇÃO CIVIL, E OBRAS DE TERRAPLENAGEM E DE FUNDAÇÕES.-.-.-.-.-

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: ROBSON ALBINO DA SILVA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3032944/2023 Página 02

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069291080

Registro Nacional: 2613089008

Data de início da responsabilidade técnica: 19/06/2015

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: EDUARDO GROSSELI GIGLIO

Título: ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Do artigo 4º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069315479

Registro Nacional: 2613172770

Data de início da responsabilidade técnica: 29/10/2018

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: RAFAEL VENTURINI DA SILVA

Títulos: ENGENHEIRO AMBIENTAL

Do artigo 2º, da Resolução 447 de 22/09/2000, que consiste nas atividades de 01 a 14 e 18, do artigo 01, da Resolução 218, de 29/06/73 do CONFEA, referentes a administração, gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Plenas da tabela 4 do anexo II da Resolução Confea nº 1.010/2005, nos setores 4.1.01 a 4.1.29, e atividades A.1 a A.18 da tabela de códigos das atividades profissionais do anexo I, da mesma Resolução.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5062950468

Registro Nacional: 2607488664

Data de início da responsabilidade técnica: 03/12/2021

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: ERIKA MEIRE ALCANTARA DIAS

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução 218/1973, sem prejuízo ao artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

Origem do Registro: CREA-SP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3032944/2023 Página 03

Número do Registro (CREASP): 5069755357

Registro Nacional: 2615315595

Data de início da responsabilidade técnica: 20/09/2022

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 07c0b061-6025-44be-ae9c-c103a9056cd6

Situação cadastral extraída em: 04/04/2023 09:34:13

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP LESTE, situada à Rua: COSTA REGO, 49, 1º ANDAR, VILA GUILHERMINA, SÃO PAULO-SP, CEP: 03542-030, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de Abril de 2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2999443/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionado se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ERIKA MEIRE ALCANTARA DIAS

Número de registro no CREA-SP: 5069755357
Registro Nacional do Profissional: 2615315595

Expedido em: 05/04/2018
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 407.488.268-07

Endereço: Rua SÃO GERALDO, 72
PARQUE VIANA
06449320 - BARUERI - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução 218/1973, sem prejuízo ao artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492246101064 - quitada em 11/04/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 29202690180095797 - quitada em 11/04/2018
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180192332 - quitada em 16/04/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190289775 - quitada em 07/08/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 313671-28027180200277081 - quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 2002347-28027180210318002 - quitada em 12/02/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 4269132-28027180220667795 - quitada em 21/03/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 5966743-28027180230245566 - quitada em 31/01/2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 2999443/2023 Página 02

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 9ff2f466-85dc-49bc-abcc-e2cccf0407b2

Situação cadastral extraída em: 01/03/2023 14:30:56

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP BARUERI, situada à Rua: CALDAS NOVAS, 50, , BETHAVILLE I, BARUERI-SP, CEP: 06404-301, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Março de 2023



021

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROBSON ALBINO DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBSON ALBINO DA SILVA

Registro: 5069291080-SP

RNP: 2613089008

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221384728 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 30/08/2022 Baixada em: 31/08/2022

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230221248554, 28027230172858969, 28027230172878231

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO-ME

Contratante: RENOTRAN AMBIENTAL LTDA

RUA DA RESERVA

No.: 03

Complemento:

Bairro: VILA LOURDES

Cidade: Carapicuíba

UF: SP CEP: 06397150 . PAIS: BRASIL

Contrato:

Celebrado em: 04/10/2017

Vinculado à ART: 28027230221349736

Valor do Contrato: R\$ 1.425.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA EGÍLIO VITORELLO

No.: 1860

Complemento:

Bairro: JARDIM MARIA BEATRIZ

Cidade: Carapicuíba

UF: SP CEP: 06365210 . PAIS: BRASIL

Data de início: 05/10/2017 Conclusão Efetiva: 07/12/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: RENOTRAN AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 04.156.286/0001-50

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 46,20000 metro. 2) Elaboração, Projeto, Estrutura Metálica. 1,00000 unidade. 3) Execução, Execução, Demolição. 1,00000 unidade. 4) Execução, Execução, Fundações, Tubulão. 46,20000 metro. 5) Execução, Execução, Sistema Construtivo, Pré-Moldados. 43,25000 metro cúbico. 6) Execução, Execução, Base. 499,40000 metro quadrado. 7) Execução, Execução, Nivelamento. 6128,00000 metro quadrado. 8) Execução, Execução, Pintura Interna. 2,62000 metro quadrado. 9) Elaboração, Projeto, Estrutura. 1,00000 unidade. 10) Execução, Execução, Raspagem. 2000,00000 metro quadrado. 11) Execução, Execução, Lajes, Concreto. 112,82000 metro quadrado. 12) Execução, Execução, Estrutura Pré-Fabricada, Aço. 113,00000 metro quadrado. 13) Execução, Execução, Cobertura Metálica. 473,25000 metro quadrado. 14) Execução, Execução, Estrutura Metálica. 320,00000 metro quadrado. 15) Execução, Execução, Demolição. 1,00000 unidade. 16) Execução, Execução, Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 1,00000 unidade. 17) Execução, Execução, Pintura Externa. 20000,00000 metro quadrado. 18) Execução, Execução, Pintura Interna. 520,00000 metro quadrado. 19) Execução, Execução, Instalação Pluvial. 1,00000 unidade. 20) Execução, Execução, Piso, intertravado. 1222,60000 metro quadrado. 21) Execução, Execução, Guia. 322,80000 metro. 22) Execução, Execução, Sarjeta. 322,80000 metro. 23) Execução, Execução, Alamedado. 1039,00000 metro quadrado. 24) Execução, Execução, Edificação. 32,00000 metro quadrado. 25) Execução, Execução, Edificação, Alvenaria. 512,48000 metro quadrado. 26) Execução, Execução, Movimento de Terra, Corte. 2700,00000 metro cúbico. 27) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 34,52000 metro cúbico. 28) Execução, Execução, Nivelamento. 499,40000 metro quadrado. 29) Execução, Execução, Piso Industrial, em concreto. 499,40000 metro quadrado. 30) Execução, Execução, Pintura Externa. 45,00000 metro quadrado. 31) Elaboração, Projeto, Legalização de Obra. 1,00000 unidade. 32) Execução, Execução, Movimento de Terra, Aterro Compactado. 179,80000 metro cúbico. 33) Execução, Execução, Estrutura Pré-Fabricada, Aço. 473,25000 metro quadrado. 34) Execução, Execução, Estrutura Pré-Fabricada, Aço. 34,71000 metro quadrado. 35) Execução, Execução, Muro de Arrimo. 98,50000 metro quadrado. 36) Execução, Execução, Rampa. 64,00000 unidade. 37) Execução, Execução, Pintura Interna. 520,00000 metro quadrado. 38) Execução, Execução, Pintura Interna. 20000,00000 metro quadrado. 39) Execução, Execução, Pintura Externa. 539,60000 metro quadrado. 40) Execução, Execução, Calçada Externa. 6128,00000 metro quadrado. 41) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 179,80000 metro cúbico. 42) Execução, Execução, Pavimentação, Lajotas. 512,80000 metro quadrado. 43) Execução, Execução, Sistema Construtivo, Bica Corrida. 130,00000 metro quadrado.



27



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220007957

Atividade concluída

029

Profissional: ROBSON ALBINO DA SILVA
Registro: 5069291080-SP RNP: 2613089008
Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

A presente certidão substitui a anteriormente registrada por este Conselho sob nº 2620170011509, emitida em 12/12/2017.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.
Valor inicial do contrato: R\$ 41.816,90.
Aditivo: R\$ 1.383.183,10 (Outubro/2017).
Valor total do contrato com aditivo: R\$ 1.425.000,00.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220007957

01/09/2022 09:02:52

Autenticação Digital: UAF10xxJ0GU1CkJBgkC1G0fnzTKfaCyC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

J

28



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa **RICARDO ANTONIO DE SOUSA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO - ME.**, estabelecida na Rua Cristiane de Andrade nº 109 – Altos de Vila Prudente – São Paulo – SP – CEP 03978-700, inscrita no CNPJ nº 12.354.584/0001-82, executou para a empresa **RENOTRAN AMBIENTAL LTDA**, CNPJ nº 04.156.286/0001-50 com sede à Rua da Reserva nº 03 – Vila Lourdes – Carapicuíba – SP – CEP 06397-150, no período de **05/10/2017 à 07/12/2017**, executou a Construção de um Galpão com 512,48 m², tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **ROBSON ALBINO DA SILVA** – CREA N° 5069291080, conforme itens abaixo descritos:

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.425.000,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/10/2017 à 07/12/2017

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
1.	Serviços preliminares		
1.1.1	Projetos executivo de arquitetura	vb	1,00
1.1.2	Projetos legais e aprovações	vb	1,00
1.1.3	Sondagens	vb	1,00
1.1.4	Projeto e direção técnica de fundações	vb	1,00
1.1.5	Projeto de estruturas complementares e pisos de concreto	vb	1,00
1.1.6	Projeto de estrutura metálica	vb	1,00
1.1.7	Demolições e remoção de entulhos	vb	1,00
1.1.8	Locação de obra	m ²	512,48
2.	Terraplenagem		-
2.1.	Raspagem e remoção de camada com vegetação	m ²	2.000,00
2.2.	Corte e aterro para docas	m ³	2.700,00
3.	Infraestrutura		-

Rua da Reserva, 03 – Vila Lourdes – Carapicuíba /SP CEP: 06397-150
 PABX: (11) 4182-8600 - www.renotran.com.br - e-mail: sac@renotran.com.br



3.1.	Tubulões		-
3.1.4.	Escavação de fuste, Ø 90cm	m	46,20
3.1.5.	Alargamento de bases	m³	2,40
3.1.6.	Armação CA 50	kg	1.535,50
3.1.7.	Concreto, fck=20 MPa	m³	31,80
3.2.	Blocos, baldrame, sapatas e cortinas, base de reservatório		-
3.2.1.	Escavação manual	m³	34,52
3.2.2.	Apiloamento do fundo de cavas	m²	25,03
3.2.3.	Lastro de concreto magro	m³	36,00
3.2.4.	Forma para fundação	M3	350,00
3.2.5.	Armação CA 50	kg	1.800,00
3.2.6.	Concreto, fck=25 MPa	m³	41,25
3.2.7.	Reaterro compactado	m³	101,27
3.2.8.	Base de concreto para reservatório	vb	1,00
4.	Estrutura de concreto		-
4.1	Concreto pré-moldado	m³	43,25
4.2	Laje pré-fabricada, sc=300kg/m²	m²	112,82
5.	Estrutura metálica, cobertura e fechamentos laterais		-
5.1	Estrutura Metálica, inclusive telha termo-acústica para cobertura do galpão	m²	473,25
5.2	Estrutura metálica para fechamento lateral, inclusive telha simples	m²	113,00
5.3	Estrutura metálica, inclusive telhas da marquise	m²	34,71
5.4	Calhas e rufos do galpão	m	30,00
5.5	Calhas e rufos da marquise	m	3,20
5.6	Desmontagem e montagem fechamento lateral	m2	320,00
5.7	Ventilação forçada por ventiladores eólicos a serem instalados na cobertura do galpão	pç	6,00
5.8	Tela mosquiteira	m²	27,70
6.	Alvenarias e Fechamentos		-
6.1	MURO DE ARRIMO com bloco de concreto	m2	98,50
6.2	Bloco de concreto tipo vedação e=9cm	m²	69,37
6.3	Bloco de concreto tipo vedação e=14cm	m²	217,58
6.4	Cintas de concreto e=14cm	m	88,85
6.5	Pilaretes de concreto e=14cm	m	49,76
6.6	Peitoril de concreto pré-moldado	m	40,27
6.7	Divisórias de box de sanitários em granito e=3cm	m²	6,44
7.	Revestimentos		-
7.1.	Internos		-
7.1.1.	Chapisco	m²	509,50
7.1.2.	Emboço	m²	509,50
7.1.3.	Revestimento de gesso	m²	147,39
7.1.4.	Azulejo 15 x 15cm cor branca	m²	36,79
8.	Impermeabilizações		-
8.1.1.	Resaldos de alvenaria	m²	188,46
8.2.1.	Impermeabilização com manta asfática	m²	18,22
9.	Esquadrias		-

Rua da Reserva, 03 - Vila Lourdes - Carapicuíba - SP CEP: 06397-150

PABX: (11) 4182-8600 - www.renotran.com.br - e-mail: sacia@renotran.com.br



9.1.	De Alumínio Anodizado		-
9.1.2.	Caixilho de Alumínio basculante, anodizado natural linha comercial	m2	6,18
9.1.5.	Caixilho de Alumínio de correr, anodizado natural linha comercial	m2	7,09
9.2.	De Ferro		-
9.2.1.	Porta de emergência de 1,20 x 2,10m com barra anti-pânico	un.	4,00
9.2.2.	Escada metálica de emergência (relocação)	cj	1,00
9.2.3.	Grelha de ferro L=25cm	m	3,15
9.2.4.	Escada metálica de acesso à cobertura (nova)	un.	1,00
9.3.	De Madeira		-
9.3.1.	Porta de madeira para pintura de 0,60x1,80m - box	un.	5,00
9.3.2.	Porta de madeira para pintura de 0,80x2,10m	un.	3,00
10.	Vidros		-
10.1.	Vidro liso e=4mm	m²	5,80
10.2.	Vidro fantasia e=3mm	m²	2,79
11.	Pisos Interno		-
11.1.	Sub base para piso de concreto armado		-
11.1.1	Nivelamento e compactação do sub-leito CBR=10%	m²	499,40
11.1.2	Base de bica corrida e=15cm	m²	499,40
11.1.3	Lona plastica	m²	499,40
11.2.	Piso Industrial de concreto armado interno		-
11.2.1	Concreto com acabamento vitreo e=16cm, fck=33MPa e fctM,k=4,5MPa	m²	499,40
11.2.6	Fibra de nylon Rhodanyl tipo 6,6 - 21mm (300gr/m³)	kg	28,77
11.2.7	Fibra de aço tipo RC-80/60-BN (20kg/m³)	kg	1.514,24
11.2.8	Treliças metálicas	m	260,60
11.2.9	Tela metálica tipo Q335	m²	121,49
11.2.10	Aço CA-50 Ø 16mm (estribos)	kg	38,03
11.2.11	Placa de poliuretano e=10mm, h=16cm	m²	3,78
11.2.12	Aço CA-25 Ø 20mm, c=0,50m (barras de transferência)	un	313
11.2.13	Tela metálica tipo Q3196/Q138	kg	864,47
11.2.	Outros acabamentos		-
11.2.1.	Regularização de piso para receber acabamento	m²	248,75
11.2.2.	Cerâmica 20 x 20cm cor branca	m²	22,58
11.2.4.	Rodapés h=10cm	m	71,23
12.	Equipamentos Especiais		-
12.1.	Plataforma elevatória para docas	un.	2,00
12.2.	Portas metálicas, tipo articulada com acionamento manual por sistema de contrapesos para docas de 3,00 x 3,00m	un.	2,00
13.	Aparelhos Sanitários com metais		-
13.1.	Bacia de louça com caixa acoplada	un.	5,00
	Papeleira de louça branca	un	5,00
13.3.	Mictório de louça	un.	2,00
13.4.	Lavatório de louça de embutir	un.	4,00
13.5.	Bancada de granito de 0,55 x 1,80m	un.	4,00
13.6.	Saboneteira para sabão líquido	un.	4,00
13.8.	Bancada de granito de 0,55 x 1,50m	un.	1,00

Rua da Reserva, 03 - Vila Lourdes - Carapicuíba - SP CEP: 06397-150

PABX: (11) 4182-8600 - www.renotran.com.br - e-mail: sac@renotran.com.br



13.9.	Cuba de aço inox	un.	1,00
14.	Pintura		-
14.1.1.	Em esquadrias de ferro	m²	45,00
14.1.2.	Em esquadrias de madeira	m²	2,62
14.2.1.	Látex acrílico sobre revestimento de gesso	m²	520,00
14.2.2.	Látex acrílico sobre bloco aparente	m²	20.000,00
14.2.4.	Látex PVA no teto do mezanino	m²	520,00
14.3.1.	Silicone sobre bloco aparente	m²	539,60
15.	Limpeza Final		-
15.1.	Limpeza final da obra	m²	512,48
16.	Instalações (SPDA e águas pluviais)		-
16.1	Projeto de captação de águas pluviais		-
16.2	Projeto SPDA		-
16.3	Instalações de SPDA (área de ampliação)	vb	1,00
16.4	Instalações para Captação Pluvial (área de ampliação)	vb	1,00
17.	Instalações de combate a incêndio (excluído)		-
17.1	Projeto bombeiros	vb	-
17.2	Instalações para rede de Hidrantes para (área de ampliação)	vb	-
17.3	Extintores e sinalização (área de ampliação)	vb	-
17.4	Instalação de rede de sprinklers (área de ampliação)	vb	-
17.5	Reservatório metálico de incêndio	vb	-
18.	Despesas Operacionais e Administrativas		-
18.1	Despesas Operacionais e Administrativas	vb	1,00
	Extras		-
1.1	Estrutura metálica de fechamento		-
1.1.1	Estrutura metálica de fechamento, inclusive telhas	m2	320,00
1.1.2	Desmontagem e montagem fechamento lateral (exclusão)	m2	320,00
1.1.3	Exclusão de base de reservatório	vb	1,00
1.2	Revestimento		-
1.2.1	Parede dry-wall corta fogo RF 60 min, com pintura PVA	m2	69,40
1.2.2	Manta de fibra cerâmica com película alumínio	m2	505,00
1.2.3	Porta corta fogo + estrutura metálica de apoio	vb	1,00
1.2.4	Aluguel de plataforma elevatória	mês	1,00
1.3	Instalação de combate a incêndio		-
1.3.1	Projetos de bombeiro	vb	1,00
1.3.2	Rede de Hidrantes	vb	1,00
1.3.3	Extintores e sinalização (área de ampliação)	vb	1,00
1.3.4	Rede de alarme	vb	1,00
1.3.5	Mão de obra	vb	1,00
1.3.6	Aluguel plataforma	vb	1,00
2	Remoção de interferências		-
2.1	demolição de base de concreto	vb	1,00
2.2	Execução de cx de contenção em alvenaria	vb	1,00
2.3	Serviços de serralheria e apoio a montagem	vb	1,00
2.4	Mão de obra elétrica	vb	1,00
2.5	Materiais elétricos	vb	1,00



Arquivos de Silva
9117
CIVIL
ADE
RI-SP

	Extras 2		-
1.	Sanitários externo		-
1.1	Projetos		-
1.1.1	Projetos executivo de arquitetura/estrutura	vb	1,00
3.	Infraestrutura		-
3.1.1	Escavação manual	m³	6,50
3.1.2	Apiloamento do fundo de cavas	m²	5,90
3.1.3	Lastro de concreto magro	m³	3,00
3.1.4	Forma para fundação	m²	3,40
3.1.5	Armação CA 50	kg	63,50
3.1.6	Concreto, fck=30 MPa	m³	0,55
3.1.7	Reaterro compactado	m³	5,30
6.	Alvenarias Armada		-
6.1	Bloco de concreto tipo vedação e=19cm	m²	20,40
6.2	Forma plana	m²	10,00
6.3	Laje pré moldada	m²	10,30
6.4	Armação CA 50	kg	60,00
6.5	Concreto, fck=30 MPa	m³	1,05
6.6	Divisórias de box de sanitários em granito e=3cm	m²	3,40
7.	Revestimentos		-
7.1	Chapisco	m²	14,50
7.2	Emboço	m²	14,50
7.3	Azulejo 15 x 15cm cor branca	m²	8,00
7.4	Revestimento de gesso	m²	10,00
8.	Impermeabilizações		-
8.1	Impermeabilização com manta asfática	m²	8,50
9	Esquadrias e vidros		-
9.1	Basculante de alumínio com vidro fantasia	m²	1,40
9.2	Porta externa de 80 cm	pç	2,00
9.3	Porta PS1 60 x 1,80 laminado melaminico p/box	pç	7,00
10	Pisos		-
10.1	execução de passeio (calçadas) e rampas de acessibilidade	m²	6.128,00
10.2	nivelamento de piso em concreto c acabadora de superfície e manual	m²	6.128,00
10.3	piso ceramico	m²	8,20
10.4	forma em madeira comum para fundação	m2	238,47
10.5	armadura em tela soldada de aço	m2	6.128,00
10.6	concreto usinado FCK=25mpa	m3	428,96
10.7	rampa de acessibilidade de 4 a 10 m2	unid	64,00
10.8	piso intertravado	m2	1.222,60
10.9	piso tátil, alerta e direcional de concreto	m²	149,50
11	Aparelhos sanitários e metais		-
11.1	mictorio	pç	2,00
11.2	bacia branca c/ cx acoplada	pç	6,00
11.3	lavatorio	pç	8,00
11.4	tampo de concreto	pç	2,00
11.5	bebedouro	pç	2,00

Rua da Reserva, 03 - Vila Lourdes - Carapicuíba /SP CEP: 06397-150
PABX: (11) 4182-8600 - www.renotran.com.br - e-mail: sac@renotran.com.br



11.6	chuveiros	pç	8,00
12	Pintura	-	-
12.1	Latex acrílico sobre laje	m2	10,00
7.1.2.	Latex acrílico sobre bloco aparente	m2	16,20
7.1.3.	Esmalte sobre portas de madeira	pç	2,00
13	Limpeza	-	-
13.1	Limpeza final	m2	10,00
14	Instalações	-	-
14.1	Tubulação seca alimentação e distribuição elétrica	vb	1,00
14.2	Alimentação água fria	vb	1,00
14.3	Rede água fria	vb	1,00
14.4	Rede esgoto	vb	1,00
14.5	Rede água pluviais	vb	1,00
14.6	Reservatório	vb	1,00
2	Terraplenagem	-	-
2.1	Limpeza do pátio	-	-
2.1.1	escav., carregamento, transp. e espalha. até 10km	m³	157,50
2.1.2	retirada de bloquetes dentro da área	m²	107,28
2.2	Movimento de terra	-	-
2.2.1	fornecimento de material para aterro	m³	179,80
2.2.2	espalhamento e compactação de aterro	m³	179,80
2.3	Acesso em bloquete	-	-
2.3.1	execução de guias e sarjetas	m	322,80
2.3.2	preparo de caixa	m²	512,80
2.3.3	Espalhamento de pó de pedra p/assentamento	m²	512,80
2.3.4	assentamento e rejunte com pó de pedra	m²	512,80
3	Rampa em concreto	-	-
3.1	Base de bica corrida e=15cm	m²	30,00
3.2	Concreto com acabamento vitreo e=16cm, fck=33MPa e fctM,k=4,5MPa	m²	30,00
3.3	Tela metálica tipo Q3196/Q138	kg	190,00
4	Esquadrias metálica de ferro	-	-
4.1	Portão de acesso a expedição de 4,5 x 5,00 m, articulada com acionamento manual	pç	1,00
5	Pátio para carros	-	-
5.1	Fornecimento e espalhamento de bica estacionamento para carros	m2	130,00
6	Caixa água de reuso/incendio	-	-
6.1	Aumento do extravasor da caixa d'água	vb	1,00
	Mezanino	-	-
	Esquadrias de PVC estruturado com aço cor branco, vidro incolor temperado, fixo + Max air + fixo	-	-
	5,90 x 3,00 1 peça	m²	1,77
	4,80 x 3,00 3 peças	m²	4,32
	5,25 x 3,00 1 peça	m²	1,58
	3,90 x 2,10 1 peça	m²	0,82
	3,00 x 0,98 5 peças	m²	1,47



2,45 x 1,20 2 peças	m²	0,59
4,80 x 2,10 1 peça	m²	1,01
Exclusão Esquadrias Contratual		-
Esquadrias de alumínio anodizado, itens 9.1.2 e 9.1.5 do contrato	vb	1,00
Resina Piso		-
Pintura com resina epoxi incolor, para o piso de concreto	m²	38,40
Porta Corta Fogo		-
Porta corta fogo de correr	pç	1,00
Guarita		-
guarita interna p vigia d=4x8m	m2	32,00
LABIO POLIMÉRICO		-
Lábio Polimérico	ml	7,74
ALAMBRADO		-
alambrado para limitar área particular do lote	m2	1.039,00

Endereço da Obra: Estrada Egilio Vitorello nº 1.860 – Jardim Maria Beatriz – Carapicuíba – SP – CEP 06.365-210

Atestamos ainda que, tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Carapicuíba, 10 de Dezembro de 2017

RENOTRAN AMBIENTAL
Michael Anderson Alves Gama
Sócio-Diretor

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE ALDEIA - COMARCA DE BARUERI-SP
 1584 ALDEIA - DE NOTAS PARA NOTAS DO DISTRITO DE ALDEIA - SP - 1º PISO - RUA ALDEIA - BARUERI-SP - CEP 06.365-210 - TEL: (11) 4182-7884 - (11) 4182-7885 - (11) 4182-7886

Reconhecido, por assinatura, e firmado, pelo MICHAEL ANDERSON ALVES GAMA, em documento sem valor econômico, do 1º, Aldeia - Barueri, 10 de agosto de 2017. La testemunha do notário

FIRMA
 S10109AA0154023

Rua da Reserva, 03 - Vila Lourdes - Carapicuíba - SP CEP: 06397-150
 PABX: (11) 4182-8600 - www.renotran.com.br - e-mail: sac@renotran.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620220007957 - 01/09/2022 09:02:52 - Autenticação Digital: UAF10xxJ0GU1CkJBgkC1G0fmzTKfaCyc.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ERIKA MEIRE ALCANTARA DIAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ERIKA MEIRE ALCANTARA DIAS
Registro: 5069755357-SP RNP: 2615315595
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230230206038 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 06/02/2023 Baixada em: 06/02/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230221857897

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO-ME

Contratante: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES No.: 1169

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Avaré UF: SP CEP: 18705900 . PAIS: BRASIL

Contrato: 058/22 Celebrado em: 18/05/2022

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 66.186,39 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA SANTA BÁRBARA No.:

Complemento: Bairro: LOTEAMENTO TERRAS DE SÃO JOSÉ

Cidade: Avaré UF: SP CEP: 18704560 . PAIS: BRASIL

Data de início: 18/05/2022 Conclusão Efetiva: 07/12/2022 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ CNPJ: 46.634.168/0001-50

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 163,80000 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 24,83000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Tela de Aço. 160,35000 quilograma. 4) Execução, Execução, Lastro. 1,09000 metro cúbico. 5) Execução, Execução, Fornecimento, Concreto Usinado. 2,17000 metro cúbico. 6) Execução, Execução, Adensamento. 4,18000 metro cúbico. 7) Execução, Execução, Impermeabilização. 2,19000 metro cúbico. 8) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 54,82000 metro cúbico. 9) Execução, Execução, Reaterro. 0,08000 metro cúbico. 10) Execução, Execução, Lastro. 4,50000 metro cúbico. 11) Execução, Execução, Lastro. 1,46000 metro cúbico. 12) Execução, Execução, Formas, Madeira. 7,76000 metro quadrado. 13) Execução, Execução, Sistema Construtivo, Alvenaria. 10,80000 metro quadrado. 14) Execução, Execução, Impermeabilização. 0,22000 metro cúbico. 15) Execução, Execução, Perfuração em Concreto. 72,00000 metro. 16) Execução, Execução, Sistema Construtivo, Alvenaria. 145,82000 metro quadrado. 17) Execução, Execução, Fornecimento, Argamassa. 2,02000 metro cúbico. 18) Execução, Execução, Formas, Madeira. 12,62000 metro quadrado. 19) Execução, Execução, Escoramento. 37,52000 metro quadrado. 20) Execução, Execução, Reaterro. 45,40000 metro cúbico. 21) Execução, Execução, Fornecimento, Concreto Usinado. 3,56000 metro cúbico. 22) Execução, Execução, Adensamento. 3,56000 metro cúbico. 23) Execução, Execução, Demolição. 2,16000 metro cúbico. 24) Execução, Execução, Base. 3,76000 metro cúbico. 25) Execução, Execução, Descida d'Água. 1,00000 unidade. 26) Execução, Execução, Piso. 1,32000 metro cúbico. 27) Execução, Execução, Infraestrutura, Drenagem. 18,76000 metro.

Observações

EXECUÇÃO DE ESCADA HIDRÁULICA EM VIELA SANITÁRIA PARA DISSIPAÇÃO PARCIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONTEMPLANDO: PLACA DE IDENTIF, ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1º E 2º CAT EM CAMPO ABERTO, BROCA EM CONCRETO ARMADO D=20CM - COMPLETA, ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E ESTRUTURAL 14X19X39CM, CLASSE 8, ARGAMASSA GRAUTE, FORMA EM MADEIRA COMUM P ESTRUTURA, ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO, ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50(A OU B) FYK=500MPA, LASTRO DE PEDRA BRITADA, CONCRETO USINADO FCK=20MPA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, CHAPISCO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERM C ADITIVO HIDROFUGO, ESCAV MECANIZ DE VALAS OU CAVAS PROF ATÉ 2,00M, REATERRO

MANUAL, LASTRO OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MEC, ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO, TUBO CONCR PA-1 D=800MM, REATERRO COMP MEC, ALVENARIA BLOCO CONCRETO VEDAÇÃO 19X19X39CM, DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, BASE BRITA GRAD, PISO C REQUADRO CONCRETO C CONTROLE DE FCK20MPA. CORREÇÃO DATA FINAL OBRA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230001574

Atividade concluída

Profissional: ERIKA MEIRE ALCANTARA DIAS
Registro: 5069755357-SP RNP: 2615315595
Título Profissional: Engenharia Civil

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230001574

28/02/2023 13:50:31

Autenticação Digital: z131AzFC3Fy6ys0CBBf1CG1nysyFCIC5

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

37



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa **RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO**, cadastrada(s) no(s) CNPJ sob o número 12.354.584/0001-82, com sede na Rua Cristiane de Andrade, 109 – Altos de Vila Prudente, São Paulo/SP, CEP: 03.978-700, executou para a **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 46.634.168/0001-50, situada na Praça Juca Novaes, 1.169, Centro – Avaré / SP, a prestação de serviços de execução de **Escada Hidráulica em Vela Sanitária para dissipação parcial de águas pluviais**, contemplando: placa de identificação, escavação e carga Mecanizada, carga e remoção de terra, escavação manual em solo de 1º e 2º categoria em campo aberto, broca em concreto armado d=20cm - completa, Alvenaria de bloco de concreto e estrutural 14x19x39cm, classe 8, argamassa graute, forma em madeira comum p estrutura, armadura em tela Soldada de aço, armadura em barra de aço ca-50(a ou b) fyk=500mpa, lastro de pedra britada, concreto usinado fck=20mpa, lançamento e Adensamento, chapisco, impermeabilização em argamassa impermeabilizante c aditivo hidrofugo, escavação mecanizada de valas ou cavas profundidade até 2,00m, reaterro Manual, lastro ou fundação em rachão mecanizado, escoramento de solo pontaletado, tubo concreto pa-1 d=800mm, reaterro compactado mecanizado, alvenaria bloco Concreto vedação 19x19x39cm, demolição de concreto, base brita graduada, piso c requadro concreto c controle de fck 20 Mpa., na Avenida Santa Bárbara, s/nº, Loteamento Terras de São José, Avaré/SP – CEP 18.704-560, tendo como responsável técnica a **Engenheira Civil Erika Meire Alcantara Dias, CREA SP 5069755357** conforme itens abaixo descritos:

Contrato Nº: 058/22 – Tomada de Preço nº003/22 -Processo nº 079/22.

Período de Execução: 18/05/2022 à 07/12/2022.

Valor do Contrato: R\$66.186,39 (Sessenta e Seis Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001574 - 28/02/2023 13:50:31 - Autenticação Digital: z131AzFC3Fy6ys0CBBf1CG1nysyFCIC5.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	10,00
			SUBTOTAL		
2			TERRAPLENAGEM		
2.1	CPOS	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	163,80
2.2	CPOS	07.01.120	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	M3	163,80
			SUBTOTAL		
3			ESCADA HIDRÁULICA		
3.1	CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	24,83
3.2	CPOS	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	72,00
3.3	CPOS	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B	M2	145,82
3.4	CPOS	11.05.040	Argamassa graute	M3	2,02
3.5	CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	12,62
3.6	CPOS	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	160,35
3.7	CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	66,96
3.8		11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,09
3.9	CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	2,17
3.10	CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	4,18
3.11	CPOS	17.02.020	Chapisco	M2	98,32
3.12	CPOS	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	2,19
			SUBTOTAL		
4			DRENAGEM		
4.1	CPOS	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	54,82
4.2	CPOS	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	0,08
4.3	CPOS	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	M3	4,50
4.4	CPOS	08.01.060	Escoramento de solo pontaleado	M2	37,52
4.5	CPOS	46.12.100	Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm	M	18,76
4.6	CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de valo ou cava com compactador	M3	45,40
4.7	CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,46
4.8		09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	7,76
4.9		10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	191,20
4.10	CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	3,56
4.11	CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	3,56
4.12	CPOS	14.10.121	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C	M2	10,80
4.13	CPOS	17.02.020	Chapisco	M2	10,80
4.14	CPOS	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,22
			SUBTOTAL		
5			PASSEIO		
5.1	CPOS	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	2,16
5.2	CPOS	54.01.210	Base de brita graduada	M3	3,76
5.3	CPOS	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	1,32
			SUBTOTAL		

Local dos Serviços: Avenida Santa Bárbara, s/nº, Bairro Terras de São José, Avaré/SP – CEP 18.704-560

2

RL



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ


Declaramos que o referido serviço foi executado com resultado de qualidade plenamente satisfatória, cumprindo integralmente o contrato e os prazos de entrega previstos, nada constando, até o momento, que desabone a **RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO**, como empresa idônea e capacitada.

Avaré, 17 de janeiro de 2023.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ CNPJ Nº 46.634.168/0001-50

2º TABELIÃO

Engº Alexandre L. Nigro
Eng.º Civil – CREA/5060938563
Secretário de Planejamento e Obras





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230001570

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ERIKA MEIRE ALCANTARA DIAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ERIKA MEIRE ALCANTARA DIAS
Registro: 5069755357-SP RNP: 2615315595
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230222002085 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 14/12/2022 Baixada em: 06/02/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO-ME

Contratante: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
PRAÇA PRAÇA JUCA NOVAES, 1169 No.:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Avaré UF: SP CEP: 18705900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 174/2022 - AF 17057/22 Celebrado em : 08/12/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 29.250,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA PERNAMBUCO No.:
Complemento: HORTO FLORESTAL Bairro: BRAZ I
Cidade: Avaré UF: SP CEP: 18701180 . PAIS: BRASIL
Data de início: 08/12/2022 Conclusão Efetiva: 19/12/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ CNPJ: 46.634.168/0001-50

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reaterro. 14,33000 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 44,31000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Guia. 25,58000 metro. 4) Execução, Execução, Tela de Aço. 20,97000 quilograma. 5) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 28,12000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Guia. 15,80000 metro. 7) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 1,00000 unidade. 8) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 143,33000 metro quadrado. 9) Execução, Execução, Tela de Aço. 67,84000 quilograma. 10) Execução, Execução, Piso, de concreto. 11,47000 metro cúbico. 11) Execução, Execução, Piso, de concreto. 2,36000 metro cúbico. 12) Execução, Execução, Reaterro. 4,43000 metro cúbico. 13) Execução, Execução, Tela de Aço. 19,97000 quilograma. 14) Execução, Execução, Piso, de concreto. 2,25000 metro cúbico. 15) Execução, Execução, Reaterro. 2,81000 metro cúbico. 16) Execução, Execução, Placas de Sinalização. 0,35000 metro quadrado.

Observações

CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO E ACESSOS, PARA IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND ADAPTADO P CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA, NO HORTO FLORESTAL NETO GUZZELLI, CONTEMPLANDO: LIMPEZA MANUAL DE TERRENO, INCL TRONCOS ATÉ 5CM DE DIÂMETRO, REATERRO MANUAL APILOADO, ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO, PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES C CONTROLE FCK=20MPA, GUIA PRÉ MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 FCK25MPA, SINALIZAÇÃO C PICTOGRAMA P VAGA DE ESTACIONAMENTO C FAIXAS DEMARCATÓRIAS, PLACA P SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO REFLETIVA C PELÍCULA I/IA ÁREA ATÉ 2,0M2, COLUNA SIMPLES(PP) D=2 1,2 E COMPRIMENTO DE 3,6M. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08/12/2022 - DATA DE INÍCIO DA OBRA: 08/12/2022 - DATA DO FINAL DA OBRA: 19/12/2022 * SISTEMA CREAMET ESTÁ PREENCHENDO AS DATAS AUTOMATICAMENTE INVERTIDAS (FORMATO AMERICANO) NO CAMPO 3 DA ART.

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230001570

28/02/2023 13:32:55

Autenticação Digital: 6ak6BaB6G1x155JC1lknJGfalfT1nGg

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



029

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa **RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO**, cadastrada(s) no(s) CNPJ sob o número 12.354.584/0001-82, com sede na Rua Cristiane de Andrade, 109 – Altos de Vila Prudente, São Paulo/SP, CEP: 03.978-700, executou para a **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 46.634.168/0001-50, situada na Praça Juca Novaes, 1.169, Centro – Avaré / SP, a prestação de serviços de execução de **CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO E ACESSOS, PARA IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND ADAPTADO P CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA, NO HORTO FLORESTAL NETO GUZZELLI**, contemplando: limpeza manual de terreno, incl troncos até 5cm de diâmetro, reaterro manual apiloado, armadura em tela soldada de aço, piso com requadro em concreto simples c controle fck=20mpa, guia pré moldada reta tipo PMSP 100 fck25mpa, sinalização c pictograma p vaga de estacionamento c faixas demarcatórias, placa p sinalização viária em alumínio composto refletiva c película IA/IA área até 2,0m2, coluna simples(pp) d=2 1,2' e comprimento de 3,6m., na Rua Pernambuco, s/n, Bairro Braz I, Horto Florestal, Avaré/SP – CEP 18.701-180, tendo como responsável técnica a **Engenheira Civil Erika Meire Alcantara Dias, CREA SP 5069755357** conforme itens abaixo descritos:

Contrato Nº: 174/2022

Período de Execução: 08/12/2022 À 19/12/2022

Valor do Contrato: R\$29.250,00 (Vinte e Nove Mil, Duzentos e Cinquenta Reais)

1
4L



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Un	Qtd.
1			INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO		
1.1	CDHU	02.06.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00
			Subtotal		
2			BASE PLAYGROUND		
2.1	CDHU	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	143,33
2.1	CDHU	05.11.040	Realterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	14,33
2.2	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	57,84
2.2	CDHU	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	11,47
2.3	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	47,78
			Subtotal		
3			CALÇADA ACESSÍVEL		
3.1	CDHU	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	44,31
3.2	CDHU	05.11.040	Realterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	4,43
3.3	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	20,97
3.4	CDHU	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M3	2,36
3.5	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	25,58
3.6	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	25,58
			Subtotal		
4			ESTACIONAMENTO		
4.1	CDHU	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	28,12
4.2	CDHU	05.11.040	Realterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	2,81
4.3	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	19,97
4.4	CDHU	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	2,25
4.5	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	15,80
4.6	CDHU	30.05.110	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias	UN	1,00
4.7	CDHU	70.03.010	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	0,35
4.8	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	UN	1,00

Local dos Serviços: Rua Pernambuco, s/n, Bairro Braz I, Horto Florestal,

Avaré/SP – CEP 18.701-180

Declaramos que o referido serviço foi executado com resultado de qualidade plenamente satisfatória, cumprindo integralmente o contrato e os prazos de entrega previstos, nada constando, até o momento, que desabone a **RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO**, como empresa idônea e capacitada.

Avaré, 19 de janeiro de 2022

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
CNPJ Nº 46.634.168/0001-50
NOME: ALEXANDRE LEAL MIGRO
CREA Nº: 5060938563
CARGO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E OBRAS

2º TABELIÃO

021

Cartório 2º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
ruz CELSO VICENTINI CRUZ - Tabelião de Notas e Títulos - 170 - Centro - Av. Ayrton Senna, 170 - Avaré - SP - Brasil - CEP: 16700-210 - Fone/Fax: 14 3732-1000 - 3732-2495 - e-mail: celso@cartorio.com.br

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s) de **ALEXANDRE LEAL NIGRO**
 Avaré-SP, 02/02/2023 - Eu, Tabelião, dou fé.

MARIANA VICENTINI CRUZ
 Segurança: 48504850485051495354545353 Valor: 8,02
 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230001570 - 28/02/2023 13:32:55 - Autenticação Digital: 6ak6BaB6G1x1155JC1knJGfaIT1nGg.

44



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230001414

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ERIKA MEIRE ALCANTARA DIAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ERIKA MEIRE ALCANTARA DIAS
Registro: 5069755357-SP RNP: 2615315595
Título Profissional: Engenharia Civil

Número ART: 28027230230143339 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/01/2023 Baixada em: 26/01/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230221855690
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO-ME

Contratante: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ No.: 1169
PRAÇA JUCA NOVAES
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Avaré UF: SP CEP: 18705900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 067/22 Celebrado em : 25/05/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 10.440,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: CALÇADÃO COSTA AZUL No.:
Complemento: Bairro: COSTA AZUL
Cidade: UF: CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 25/05/2022 Conclusão Efetiva: 07/12/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ CNPJ: 46.634.168/0001-50

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Lastro. 1,44000 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Calçada Externa. 28,80000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Piso, de concreto. 28,80000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Piso. 3,84000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Obras ou Serviços para Acessibilidade. 28,80000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Demolição. 1,73000 metro cúbico. 7) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 47,20000 metro quadrado. 8) Execução, Execução, Sinalização, Sistema de Circulação. 3,84000 metro quadrado.

Observações

CONSTRUÇÃO DE RAMPAS ACESSÍVEIS NO CALÇADÃO DO COSTA AZUL, CONTEMPLANDO: DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES, CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, TRANSPORTE DE ENTULHOS P DIST SUPERIORES AOS 10KM ATÉ 15KM, PLACA IDENTIFICAÇÃO OBRA, LASTRO DE PEDRA BRITADA, PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=8,00CM ARMADO AF 07/2016, PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES(25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA, REJUNTAMENTO DE PISO EM LADR HIDR (25X25CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA P REJUNTE JUNTAS DE 2MM, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA - CORREÇÃO DATA FINAL DA OBRA

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230001414

23/02/2023 10:11:17

Autenticação Digital: BakaxKCUAsG16B1xF06gA5C15yyUFJC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

45



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

029

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa **RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO**, cadastrada(s) no(s) CNPJ sob o número 12.354.584/0001-82, com sede na Rua Cristiane de Andrade, 109 – Altos de Vila Prudente, São Paulo/SP, CEP: 03.978-700, executou para a **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 46.634.168/0001-50, situada na Praça Juca Novaes, 1.169, Centro – Avaré / SP, a prestação de serviços de execução de **Construção de Rampas Acessíveis no calçadão do Costa Azul, totalizando 28,00m² de área**, contemplando: demolição manual de concreto simples, carregamento mecanizado de entulho fragmentado, transporte de entulhos p distâncias superiores aos 10km até 15km, placa identificação obra, lastro de pedra britada, passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, e=8,00cm armado af 07/2016, piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores(25x25cm), assentado com argamassa mista, rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada p rejunte juntas de 2mm, sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica, no Calçadão Costa Azul , Bairro Costa Azul , Avaré/SP – CEP 18.705-900, tendo como responsável técnica a **Engenheira Civil Erika Meire Alcantara Dias, CREA SP 5069755357** conforme itens abaixo descritos:

Contrato N°: 067/22

Período de Execução: 25/05/2022 à 07/12/2022

Valor do Contrato: R\$10.440,00 (Dez Mil, Quatrocentos e Quarenta

Reais)

Handwritten signatures and marks, including a large 'A' and the number '46'.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	CDHU 03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	1,73
1.2	CDHU 05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o ralo de 1 km	M3	1,73
1.3	CDHU 05.08.100	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	1,73
		Subtotal		
2		INÍCIO		
2.1	CDHU 02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	4,50
		Subtotal		
3		REVESTIMENTOS DE PISO		
3.1	CDHU 11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,44
3.2	SINAPI 94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF 07/2016	M2	28,80
3.3	CDHU 30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	3,84
3.4	CDHU 30.04.070	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	M2	3,84
		Subtotal		
4		SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL		
4.1	CDHU 70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	47,20
		Subtotal		

Local dos Serviços: Calçadão Costa Azul, Bairro Costa Azul, Avaré/SP -

CEP 18.705-900


Declaramos que o referido serviço foi executado com resultado de qualidade plenamente satisfatória, cumprindo integralmente o contrato e os prazos de entrega previstos, nada constando, até o momento, que desabone a **RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO**, como empresa idônea e capacitada.

Avaré, 07 de dezembro de 2022

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
CNPJ Nº 46.634.168/0001-50
NOME: ALEXANDRE LEAL NIGRO
CREA Nº: 5060938563
CARGO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E OBRAS

2º TABELIÃO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001414 - 23/02/2023 10:11:17 - Autenticação Digital: BakaxKUAsG16fB1xFO6gA5C15yyUFJC.



Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s):
ALEXANDRE LEAL NIGRO.
Avaré-SP, 23/01/2023 - Em Teste

dou fe

MARCELA CATIB-MACHADO

Segurança: 5051484950485051495353565049. Valor: 8,02
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



2

47



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230001091

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ERIKA MEIRE ALCANTARA DIAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ERIKA MEIRE ALCANTARA DIAS
Registro: 5069755357-SP RNP: 2615315595
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230230133026 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/01/2023 Baixada em: 26/01/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230221856644
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO-ME

Contratante: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ No.: 1169
PRAÇA JUCA NOVAES
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Avaré UF: SP CEP: 18705900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 062/22 Celebrado em: 15/04/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 151.844,40 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA PARAÍBA No.:
Complemento: QUADRILÁTERO CENTRAL DE AVARÉ Bairro: CENTRO
Cidade: Avaré UF: SP CEP: 18700110 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/04/2022 Conclusão Efetiva: 07/12/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ CNPJ: 46.634.168/0001-50

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Demolição. 31,00000 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Demolição. 32,80000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Demolição. 9,20000 metro cúbico. 4) Execução, Execução, Guia. 180,00000 metro. 5) Execução, Execução, Guia. 156,00000 metro. 6) Execução, Execução, Guia. 72,00000 metro. 7) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 37,50000 metro cúbico. 8) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 16,80000 metro cúbico. 9) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 8,20000 metro cúbico. 10) Execução, Execução, Lastro. 11,50000 metro cúbico. 11) Execução, Execução, Lastro. 12,40000 metro cúbico. 12) Execução, Execução, Lastro. 3,40000 metro cúbico. 13) Execução, Execução, Calçada Externa. 31,00000 metro cúbico. 14) Execução, Execução, Calçada Externa. 32,80000 metro cúbico. 15) Execução, Execução, Calçada Externa. 9,20000 metro cúbico. 16) Execução, Execução, Piso. 64,00000 metro quadrado. 17) Execução, Execução, Piso. 61,20000 metro quadrado. 18) Execução, Execução, Piso. 22,60000 metro quadrado. 19) Execução, Execução, Remoção de Entulho. 40,50000 metro cúbico. 20) Execução, Execução, Remoção de Entulho. 40,80000 metro cúbico. 21) Execução, Execução, Remoção de Entulho. 13,00000 metro cúbico. 22) Execução, Execução, Tela de Aço. 929,50000 quilograma.

Observações

REFORMA DE CALÇADAS COM LARGURA DE 1,5M (50 UNIDADES), 2,00M (40 UNIDADES) E 3,00M (20 UNIDADES), PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS ACESSÍVEIS, NO QUADRILÁTERO CENTRAL DE AVARÉ QUE É FORMADO DA R. PARAÍBA ATÉ A R. AMAZONAS / R. NOVE DE JULHO ATÉ R. PARÁ, CONTEMPLANDO: DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES, RETIRADA MANUAL DE GUIAS PRÉ MOLDADAS, INCL LIMPEZA E EMPILHAMENTO, ASSENTAMENTO DE GUIA PRÉ MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK25MPA, ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1º E 2º CAT, EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5M, LASTRO DE PEDRA BRITADA APILOADO, EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAM CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF-07/2016, PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO C ARGAMASSA MISTA, REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO, REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM

CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL, ARMADURA EM TELA DE AÇO CA-60 OU CA-50, SARRAFOS DE MADEIRA.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230001091
10/02/2023 10:21:58

Autenticação Digital: 0Fyx5kk3GF0Tf1gUn1KJB01skgTksfyJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

48



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230001091

Atividade concluída

Profissional: ERIKA MEIRE ALCANTARA DIAS
Registro: 5069755357-SP RNP: 2615315595
Título Profissional: Engenheira Civil

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230001091

10/02/2023 10:21:58

Autenticação Digital: 0Fyx5kk3GF0Tf1gUn1KJB01skgTksfyJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

49



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa **RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO**, cadastrada(s) no(s) CNPJ sob o número 12.354.584/0001-82, com sede na Rua Cristiane de Andrade, 109 – Altos de Vila Prudente, São Paulo/SP, CEP: 03.978-700, executou para a **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 46.634.168/0001-50, situada na Praça Juca Novaes, 1.169, Centro – Avaré / SP, a prestação de serviços de execução de **Reforma de Calçadas com largura de 1,5m (50 unidades), 2,00m (40 unidades) e 3,00m (20 unidades), para construção de Rampas Acessíveis**, no quadrilátero central de Avaré que é formado da R. Paraíba até a R. Amazonas / R. Nove de Julho até R. Pará, contemplando: demolição manual de concreto simples, retirada manual de guias pré moldadas, inclusive limpeza e empilhamento, assentamento de guia pré moldada reta tipo PMSP 100 – fck 25mpa, escavação manual em solo de 1º e 2º categoria, em vala ou cava até 1,5m, lastro de pedra britada apiloado, execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado af-07/2016, piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado c argamassa mista, rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico, remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal, na Rua Paraíba até a Rua Amazonas / Rua Nove de Julho até a Rua Pará - Quadrilátero Central de Avaré – Centro – Avaré/SP CEP 18.700-110, tendo como responsável técnica a **Engenheira Civil Erika Meire Alcantara Dias, CREA SP 5069755357** conforme itens abaixo descritos:

Contrato Nº: 062/22

Período de Execução: 15/04/2022 à 07/12/2022

Valor do Contrato: R\$ 151.844,40 (Cento e Cinquenta e Hum Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)

1

50



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Descrição	Unidade Calçada	Quantidade	Total
1	REFORMA DE CALÇADA PARA RAMPA ACESSÍVEL - largura 1,50m - Quantidade 50			
1.1	Demolição manual de concreto simples	50	0,62 M³	31,00 M³
1.2	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	50	5,1 M	255,00 M
1.3	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100-fck 25 MPa	50	3,6 M	180,00 M
1.4	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	50	0,75 M³	37,50 M³
1.5	Lastro de pedra britada apiloado	50	0,23 M³	11,50 M³
1.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	50	0,62 M³	31,00 M³
1.7	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	50	1,28 M²	64,00 M²
1.8	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	50	1,28 M²	64,00 M²
1.9	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	50	0,81 M³	40,50 M³

2	REFORMA DE CALÇADA PARA RAMPA ACESSÍVEL - largura 2,00m - Quantidade 40			
2.1	Demolição manual de concreto simples	40	0,82 M³	32,80 M³
2.2	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	40	5,4 M	216,00 M
2.3	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100-fck 25 MPa	40	3,9 M	156,00 M
2.4	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	40	0,42 M³	16,80 M³
2.5	Lastro de pedra britada apiloado	40	0,31 M³	12,40 M³
2.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	40	0,82 M³	32,80 M³
2.7	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	40	1,53 M²	61,20 M²
2.8	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	40	1,53 M²	61,20 M²
2.9	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	40	1,02 M³	40,80 M³

3	REFORMA DE CALÇADA PARA RAMPA ACESSÍVEL - largura 3,00m - Quantidade 20			
3.1	Demolição manual de concreto simples	20	0,46 M³	9,20 M³
3.2	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	20	5,1 M	102,00 M
3.3	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100-fck 25 MPa	20	3,6 M	72,00 M
3.4	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	20	0,41 M³	8,20 M³
3.5	Lastro de pedra britada apiloado	20	0,17 M³	3,40 M³
3.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	20	0,46 M³	9,20 M³
3.7	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	20	1,13 M²	22,60 M²
3.8	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	20	1,13 M²	22,60 M²
3.9	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	20	0,65 M³	13,00 M³

4	ARMADURA EM TELA DE AÇO E SARRAFO DE MADEIRA			
4.1	Armadura em tela de aço - CA-60 ou CA-50	110	8,45 Kg	929,50 Kg
4.2	Sarrafo de Madeira	110	1,2 M²	132,00 M²



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Local dos Serviços: Rua Paraíba até a Rua Amazonas / Rua Nove de Julho até

a Rua Pará - Quadrilátero Central de Avaré – Centro – Avaré/SP CEP 18.700-110

Declaramos que o referido serviço foi executado com resultado de qualidade plenamente satisfatória, cumprindo integralmente o contrato e os prazos de entrega previstos, nada constando, até o momento, que desabone a **RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO**, como empresa idônea e capacitada.

Avaré, 07 de dezembro de 2022

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
CNPJ Nº 46.634.168/0001-50
NOME: ALEXANDRE LEAL NIGRO
CREA Nº: 5060938563
CARGO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

2º TABELIÃO



Cartório
ruz

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
 CELSO PIAGENTINI CRUZ - Tabelião / Largo São João - 1º Centro - Estância Turística de Avaré
 SP - 13431 - CEP 18702-210 - Fone/Fax 14 3732-1000 - e-mail: celso@crucruz.com.br

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s):
 ALEXANDRE LEAL NIGRO.
 Avaré-SP, 23/01/2023 - Em Teste

dou fé,

MARCELA CATIB MACHADO

Segurança: 5051484950485051495353565048. Valor: 8,02

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



2º Tabelião de Notas e de
 Protesto de Letras e Títulos
 Marcela Catib Machado
 Escrevente
 SP - F: (14) 3732-1000



Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Departamento de Contratos e Licitações



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

Tendo sido observadas as prescrições legais pertinentes a **Concorrência Pública nº 004/2023**, para contratação de empresa para execução de passeio público às normas de acessibilidade e adequações da infraestrutura, para Feira Livre, Fatec, Centro Esportivo Areninha, Campos Suíços e Distrito Empresarial, onde se sagrou vencedora a empresa **PROPONENTE Nº 02 – RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO**, no valor global de **R\$ 595.044,39** (quinhentos e noventa e cinco mil, quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), nos termos da ata de julgamento elaborada pela Comissão Permanente de Licitações, proponho a homologação do referido processo licitatório.

Garça, 12 de maio de 2023.

HÉLIO DA SILVA RODRIGUES
PROCURADOR MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: No uso das atribuições a mim conferidas e em conformidade com o disposto no artigo 43, VI, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório acima, em face do parecer da Comissão Permanente de Licitações, que julgou como vencedora da **Concorrência Pública nº 004/2023**, a proposta apresentada pela empresa **PROPONENTE Nº 02 – RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO**, no valor global de **R\$ 595.044,39** (quinhentos e noventa e cinco mil, quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

Garça, 12 de maio de 2023.

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8744-4D10-0816-9ED6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



HELIO DA SILVA RODRIGUES (CPF 190.XXX.XXX-04) em 12/05/2023 16:26:12 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



JOAO CARLOS DOS SANTOS (CPF 061.XXX.XXX-23) em 16/05/2023 09:12:36 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://garca.1doc.com.br/verificacao/8744-4D10-0816-9ED6>



Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo

<<< >>>

Secretaria Municipal de Obras

ORDEM DE SERVIÇO

Fica notificada nesta data a empresa RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO, C.N.P.J. - 12.354.584/0001-82, para dar início nas obras contratadas objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA, PARA FEIRA LIVRE, FATEC, CENTRO ESPORTIVO ARENINHA, CAMPOS SUÍÇOS E DISTRITO EMPRESARIAL, NESTA CIDADE DE GARÇA/SP, referente ao Contrato nº 061/2023, Concorrência Pública nº 004/2023.

Fica ciente que:

O prazo de execução é de **330 (Trezentos e trinta)** dias consecutivos, a contar da data de recebimento dessa Ordem de Serviço.

A cada medição solicitada pela empresa, deverá constar no corpo da própria **Medição** um **Laudo Técnico** emitido pelo Responsável Técnico da Obra com os seguintes dizeres; "Atesto para os devidos fins que os serviços executados por essa empresa constantes dessa medição foram executados de acordo com o Processo Licitatório e as Normas Técnicas da ABNT".

Garça, 26 de Maio de 2023.

Paulo Antenor Lima Giacoia
Secretário Municipal de Obras e Serviços

Data de recebimento: 26 / 05 /2023

RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO
Ricardo Antônio de Souza - Representante Legal
CPF - 294.133.558-78

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023 - EDITAL Nº 004/2023**PROPOSTA**

A empresa **FIPE ENGENHARIA LTDA EPP**, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, 550 - JARDIM UBIRAMA – CEP 18683-430 – LENÇÓIS PAULISTA – SP, inscrita no sob o nº CNPJ Nº: 44.611.478/0001-23 - I.E: 416.165.596.116 - I.M. 33583, por seu representante legal Sr. PEDRO HENRIQUE DA ROSA - Qualificação: Proprietário - Estado Civil: Solteiro Nacionalidade: Brasileiro. CPF Nº: 285.533.888-32 - R.G: 296621122 declara:

O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa para execução de passeio público às normas de acessibilidade e adequações da infraestrutura, para Feira Livre, Fatec, Centro Esportivo Areninha, Campos Suíços e Distrito Empresarial, nesta cidade de Garça/SP

Proposta esta formulada em conformidade com as especificações e exigências contidas nos anexos deste Edital.

Os preços considerados para fins de licitação e contrato resulta o seguinte valor global de

R\$ 632.750,30 (SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS).

A validade é de 60 dias a contar da data limite para entrega dos envelopes 01 e 02 contendo respectivamente os documentos de proposta de preço e documentação de habilitação.

Prazo de Execução – 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

6.8 - ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PREÇO 6.8.1 - A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado (ENVELOPE “B”), assinada por pessoa credenciada pela empresa, sem quaisquer emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, nela devendo

01

constar o nº do C.N.P.J., impresso ou carimbado. 6.8.2 - A proposta de preço deverá conter o cronograma físico financeiro de acordo com as exigências da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, detalhando os serviços a serem executados,

devidamente assinado pelo representante legal da licitante. 6.8.3 - A proponente deverá indicar na proposta seu prazo de validade, que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do respectivo envelope. 6.8.4 - A proposta deverá ser formulada em conformidade com as especificações e exigências contidas nos anexos deste Edital (Projetos, Memorial Descritivo, Planilha, Exigências Técnicas, etc...), devendo estar indicados em planilha os preços por itens (conforme disposto na Planilha anexa) e ainda o valor global da proposta, com BDI incluso. 6.9 - Ocorrendo a situação contida no item 7.2 do presente Edital, para fazer jus ao direito de preferência, o proponente deverá comprovar os requisitos contidos no §2º do artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93, apresentando declarações das quais atestam o cumprimento dos incisos II a V, sob pena de preclusão.
Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

LENÇÓIS PAULISTA 12 DE ABRIL DE 2023.



FIPE ENGENHARIA LTDA. EPP


CNPJ nº 44.611.478/0001-23


Eng.º Pedro Henrique da Rosa

CPF Nº: 285.533.888-32 – R.G: 296621122

Engenheiro Civil

(14) 99682-8837





FIPE

engenharia

Razão Social da Proponente: FIPE ENGENHARIA
CNPJ: 44.611.478/0001-23
Inscrição Estadual: 416.165.596.116
Cidade/UF: LENÇÓIS PAULISTA/SP.
Telefone: 14-99682-8837
e-mail: pedro.rosa@fipe.eng.br



OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇADAS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.
LOCAL: PASSES PÚBLICOS NA ARENINHA, FEIRA LIVRE, AVENIDA PRÓXIMO A FATEC, CENTRO ESPORTIVO JOÃO GONZALES, COMPLEXO DE CAMPOS SUÍÇOS E DISTRITO EMPRESARIAL CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA PINTO.
ENDEREÇO: RUA ARMANDO S. DE OLIVEIRA, 586; RUA MARIA HELENA, QUADRA 50; AC. PRIMEIRA VIA DE ACESSO GARÇA; RUA JOSÉ ROSÁRIO 1009; RUA ANTÔNIO CID GARHIM; RUA JOSÉ LOURENÇO; RUA AMELIA PIZA DE LARA, RODOVIA ESTADUAL, COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS (SP-294 - KM 421 + 250m).
ASSUNTO: PLANILHA DE CUSTOS.
BASE: CDEHU 188 SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2022.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	SUB - TOTAL
						20,34%	
		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 16.805,16
	1						
CDHU 188	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	6,00	R\$ 894,32	R\$ 1.076,22	R\$ 6.457,35
CDHU 188	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 m²	mes	11,00	R\$ 781,71	R\$ 940,71	R\$ 10.347,81
							R\$ 112.999,15
		2. ARENINHA BEACH TÊNIS					R\$ 279,75
	2.1						
		REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					R\$ 144,33
CDHU 188	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (mureta - acesso banheiro)	m²	0,56	R\$ 214,17	R\$ 257,73	R\$ 144,33
CDHU 188	04.09.140	RETRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO	und	2,00	R\$ 25,31	R\$ 30,46	R\$ 60,92
CDHU 188	04.09.160	RETRADA DE ENTULHAMENTO METÁLICO EM GERAL	m²	15,10	R\$ 4,10	R\$ 4,93	R\$ 74,50
							R\$ 43.376,50
	2.2						
		EXECUÇÃO DE NOVA CALÇADA					R\$ 943,18
CDHU 188	02.10.060	LOCAÇÃO DE CALÇADA	m²	425,96	R\$ 1,84	R\$ 2,21	R\$ 943,18
CDHU 188	06.11.040	REA FERRO MANUAL APLICADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	m³	15,37	R\$ 18,16	R\$ 21,85	R\$ 335,80
CDHU 188	06.11.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	m³	40,53	R\$ 48,68	R\$ 58,58	R\$ 2.374,31
CDHU 188	54.01.220	BASE COM BICA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (t=5CM)	m²	21,30	R\$ 200,90	R\$ 241,76	R\$ 5.149,55
CDHU 188	14.01.020	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUDO O MACIÇO COMUM	m³	1,10	R\$ 887,92	R\$ 1.068,52	R\$ 1.175,38
CDHU 188	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM	m³	20,54	R\$ 82,29	R\$ 99,03	R\$ 2.034,03
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTOS AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETAONEIRA 600 L - (FILARETES DA RAMPA > 5%)	m³	0,06	R\$ 390,24	R\$ 469,61	R\$ 28,18
CDHU 188	17.02.030	CHAPISCO COM AREIA GROSSA 1:4 (Guia de balizamento)	m²	16,50	R\$ 6,00	R\$ 7,22	R\$ 119,14
CDHU 188	17.02.220	REBOCO (Guia de balizamento)	m²	16,50	R\$ 12,83	R\$ 15,44	R\$ 254,75
COMPOSIÇÃO		EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, NÃO ARMADO (FORNECIMENTO DE LONA, SARRAFO, CONCRETO E MÃO DE OBRA) - PISO COM LARGURA 1,5 E 2,5 M	m²	163,18	R\$ 41,93	R\$ 50,46	R\$ 8.233,83
SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO (FORNECIMENTO DE LONA, SARRAFO, CONCRETO E MÃO DE OBRA) - PISO COM LARGURA 3,00 E 6,00 M	m²	215,60	R\$ 76,43	R\$ 91,98	R\$ 19.830,00
CDHU 188	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS COM 3M DE INTERVALO	m	135,00	R\$ 17,84	R\$ 21,47	R\$ 2.898,27
							R\$ 2.525,68
	2.3						
		ESCALADA					R\$ 2.525,68
SINAPI	102073	ESCALADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPa, COM 1 LANÇE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	m³	0,61	R\$ 3.440,64	R\$ 4.140,47	R\$ 2.525,68
							R\$ 29.820,58
	2.4						
		ACESSIBILIDADE					R\$ 119,16
CDHU 188	01.23.060	CORTE DE CONCRETO DETRUIDO INCLUSIVE REMOÇÃO DOS DETRITOS	m²	3,39	R\$ 29,21	R\$ 35,15	R\$ 119,16
CDHU 188	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL, VARIAS CORES (20 cm, ESPESURA DE 6CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	m²	47,16	R\$ 139,16	R\$ 167,47	R\$ 7.897,66
CDHU 188	24.03.310	CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 1/2"	m	85,40	R\$ 212,16	R\$ 255,31	R\$ 21.803,76
							R\$ 12.578,49
	2.5						
		FECHAMENTO ACADEMIA EXISTENTE					R\$ 12.578,49
SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOUROIS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO)	m	60,12	R\$ 173,86	R\$ 209,22	R\$ 12.578,49
							R\$ 24.312,16
	2.6						
		PISO NOVA ACADEMIA					R\$ 5.567,02
CDHU 188	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m²	21,60	R\$ 214,17	R\$ 257,73	R\$ 5.567,02
CDHU 188	54.01.220	BASE COM BICA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (t=5CM)	m²	7,20	R\$ 200,90	R\$ 241,76	R\$ 1.740,69
CDHU 188	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	m²	4,80	R\$ 188,73	R\$ 227,12	R\$ 1.090,16
CDHU 188	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO - Q138	kg	316,80	R\$ 14,64	R\$ 17,62	R\$ 5.581,31
CDHU 188	11.01.160	CONCRETO USINADO, fck = 30 MPa, t=10 CM	m³	14,40	R\$ 477,35	R\$ 574,44	R\$ 8.271,98
CDHU 188	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS COM 3M DE INTERVALO	m	96,00	R\$ 17,84	R\$ 21,47	R\$ 2.060,99
							R\$ 105,98
	2.7						
		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 105,98
CDHU 188	05.07.050	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA	m³	0,74	R\$ 119,01	R\$ 143,22	R\$ 105,98
							R\$ 37.142,02
		EXECUÇÃO DA CALÇADA					R\$ 34.766,06
	3.1						
		EXECUÇÃO DA CALÇADA					R\$ 3.288,66
CDHU 188	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m²	12,76	R\$ 214,17	R\$ 257,73	R\$ 3.288,66
COMPOSIÇÃO		EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, NÃO ARMADO (FORNECIMENTO DE LONA, SARRAFO, CONCRETO E MÃO DE OBRA)	m²	348,73	R\$ 41,93	R\$ 50,46	R\$ 17.596,41
SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO (FORNECIMENTO DE LONA, SARRAFO, CONCRETO E MÃO DE OBRA)	m²	36,00	R\$ 76,43	R\$ 91,98	R\$ 3.311,13
CDHU 188	54.01.220	BASE BICA CORRIDA	m³	1,98	R\$ 200,90	R\$ 241,76	R\$ 478,69
CDHU 188	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS COM 3M DE INTERVALO	m	140,80	R\$ 17,84	R\$ 21,47	R\$ 3.022,79
CDHU 188	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL, VARIAS CORES (20 cm, ESPESURA DE 6CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	m²	40,80	R\$ 139,16	R\$ 167,47	R\$ 6.832,58
CDHU 188	33.06.020	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO CIMENTADO (RAMPA DE ACESSO)	m²	7,92	R\$ 24,74	R\$ 29,77	R\$ 235,80
							R\$ 2.375,96
	3.2						
		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 2.375,96
CDHU 188	05.07.050	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA	m³	16,59	R\$ 119,01	R\$ 143,22	R\$ 2.375,96
							R\$ 141.600,62
		4. FATEC					R\$ 1.925,44
		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.925,44
	4.1						
CDHU 188	02.01.180	DANIELHO QUÍMICO MODELO STANDARD	und x mês	2,00	R\$ 800,00	R\$ 962,72	R\$ 74.009,81
							R\$ 74.009,81
	4.2						
		EXECUÇÃO DA CALÇADA					R\$ 51.135,21
COMPOSIÇÃO		EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, NÃO ARMADO (FORNECIMENTO DE LONA, SARRAFO, CONCRETO E MÃO DE OBRA)	m²	1.013,41	R\$ 41,93	R\$ 50,46	R\$ 51.135,21
CDHU 188	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS COM 3M DE INTERVALO	m	370,00	R\$ 17,84	R\$ 21,47	R\$ 7.943,40
CDHU 188	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL, VARIAS CORES (20 cm, ESPESURA DE 6CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	m²	89,16	R\$ 139,16	R\$ 167,47	R\$ 14.931,19
							R\$ 65.665,37
	4.3						
		ILUMINAÇÃO DA CALÇADA					R\$ 12.520,73
COMPOSIÇÃO		LUMINARIA FOTOVOLTAICA SOLAR 150W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (especificação em memorial descritivo)	und	22,00	R\$ 472,93	R\$ 569,12	R\$ 12.520,73
CDHU 188	41.10.430	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 101H1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA 6M	und	22,00	R\$ 1.767,86	R\$ 2.127,44	R\$ 46.803,74

CDHU 188	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª e 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5M	m³	0,53	R\$ 58,41	R\$ 70,29	R\$ 37,25
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (1M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	m³	5,50	R\$ 390,24	R\$ 469,61	R\$ 2.582,88
CDHU 188	41.10.060	BRAÇO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1,00 M PARA FIXAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA	und	22,00	R\$ 140,54	R\$ 169,13	R\$ 3.720,77
5. CENTRO ESPORTIVO JOÃO GONZALES							R\$ 37.919,88
5.1 EXECUÇÃO DE NOVA CALÇADA							R\$ 37.919,88
CDHU 188	54.01.220	BASE LÍQUIDA CORRIDA	m²	1,79	R\$ 200,90	R\$ 241,76	R\$ 432,76
COMPOSIÇÃO			m²	565,81	R\$ 44,07	R\$ 53,03	R\$ 30.007,08
SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO (FORNECIMENTO DE LONA, SARRAFO, CONCRETO E MÃO DE OBRA)	m²	35,81	R\$ 76,43	R\$ 91,98	R\$ 3.293,66
CDHU 188	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS COM 3M DE INTERVALO	m	195,00	R\$ 17,84	R\$ 21,47	R\$ 4.186,39
6. COMPLEXO DE CAMPOS DO FUTEBOL SUÍÇO							R\$ 83.506,33
6.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES							R\$ 249,49
CDHU 188	03.06.060	DESMONTE (LEVANTAMENTO) MECANIZADO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	m³	18,25	R\$ 11,36	R\$ 13,67	R\$ 249,49
6.2 EXECUÇÃO DE CALÇADAS							R\$ 83.258,84
CDHU 188	02.10.060	LOCALIZAÇÃO DE CALÇADA	m²	922,99	R\$ 1,84	R\$ 2,21	R\$ 2.043,74
CDHU 188	54.01.220	BASE LÍQUIDA CORRIDA	m²	0,41	R\$ 200,90	R\$ 241,76	R\$ 99,12
COMPOSIÇÃO			m²	922,99	R\$ 41,93	R\$ 50,46	R\$ 46.572,75
CDHU 188	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS COM 3M DE INTERVALO	m	360,00	R\$ 17,84	R\$ 21,47	R\$ 7.728,72
CDHU 188	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO POLIDÁTIL, VÁRIAS CORES (20 cm, ESPESSURA DE 6CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	m²	160,12	R\$ 139,16	R\$ 167,47	R\$ 26.814,52
7. DISTRITO EMPRESARIAL CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA PINTO							R\$ 202.775,15
7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			und x mês	2,00	R\$ 800,00	R\$ 962,72	R\$ 1.925,44
CDHU 188	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD					R\$ 200.849,71
7.2 EXECUÇÃO DE NOVA CALÇADA ARMADO			m²	122,44	R\$ 200,90	R\$ 241,76	R\$ 29.601,47
CDHU 188	54.01.220	BASE LÍQUIDA CORRIDA	m²	50,00	R\$ 7,79	R\$ 9,37	R\$ 468,72
CDHU 188	04.40.030	RETRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO	m				
COMPOSIÇÃO			m²	2.299,00	R\$ 41,93	R\$ 50,46	R\$ 116.004,23
SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO (FORNECIMENTO DE LONA, SARRAFO, CONCRETO E MÃO DE OBRA) - ÁREA DAS RAMPAS	m²	150,00	R\$ 76,43	R\$ 91,98	R\$ 13.796,38
CDHU 188	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS COM 3M DE INTERVALO	m	765,00	R\$ 17,84	R\$ 21,47	R\$ 16.423,52
CDHU 188	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM (mureta)	m³	153,27	R\$ 82,29	R\$ 99,03	R\$ 15.177,99
CDHU 188	17.02.030	CHAPISCO COM AREIA GROSSA 1:4 (mureta)	m²	413,83	R\$ 6,00	R\$ 7,22	R\$ 2.988,02
CDHU 188	17.02.220	REBOCO (mureta)	m²	413,83	R\$ 12,83	R\$ 15,44	R\$ 6.389,38
TOTAL							R\$ 632.750,30

LENÇÓIS PAULISTA, 13 DE ABRIL DE 2023

FIPE ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 44.611.478/0001-23



Razão Social da Proponente: FIPE ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 44.611.478/0001-23
Inscrição Estadual: 416.165.596.116
Cidade/UF: LENÇÓIS PAULISTA/SP.
Telefone: 14-99682-8837
e-mail: pedro.rosa@fipe.eng.br

engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA FÍSICO x FINANCEIRO

INÍCIO DA OBRA: APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.
TÉRMINO DA OBRA: 330 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.

OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇADAS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.
LOCAL: PASSEIOS PÚBLICOS NA ARENINHA, FEIRA LIVRE, AVENIDA PRÓXIMO A FATEC, CENTRO ESPORTIVO JOÃO GONZALES, COMPLEXO DE CAMPOS SUÍÇOS E DISTRITO

ENDEREÇO: RUA ARMANDO S. DE OLIVEIRA, 586; RUA MARIA HELENA, QUADRA 50; AC. PRIMEIRA VIA DE ACESSO GARÇA; RUA JOSÉ ROSÁRIO 1009; RUA ANTÔNIO CID GABIM; RUA JOSÉ LOURENÇO; RUA AMÉLIA PIZA DE LARA, RODOVIA ESTADUAL COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS (SP-294 - KM 421 + 250m).

BASE: CDHUI88 SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 10/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	100 DIAS	150 DIAS	200 DIAS	250 DIAS	300 DIAS	350 DIAS	400 DIAS	450 DIAS	500 DIAS	550 DIAS	600 DIAS	650 DIAS	700 DIAS	750 DIAS	800 DIAS	850 DIAS	900 DIAS	950 DIAS	1000 DIAS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS		RS 4.457,26																				
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	RS		100,00%																				
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,00 m²	RS		RS 840,71		RS 840,71	RS 840,71	RS 840,71	RS 840,71	RS 840,71	RS 840,71	RS 840,71	RS 840,71	RS 840,71	RS 840,71	RS 840,71	RS 840,71	RS 840,71	RS 840,71	RS 840,71	RS 840,71	RS 840,71	RS 840,71	RS 840,71
	%	%		9,09%		9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
2.	ARENINHA BEACH TENIS	RS		RS 273,316																				
2.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	RS		100,00%																				
2.2	EXECUÇÃO DE NOVA CALÇADA	RS		RS 4.357,65		RS 30.383,65	RS 6.675,30																	
2.3	ESCALADA	RS				RS 2.528,89																		
2.4	ACESSIBILIDADE	RS				RS 20.874,41	RS 9.846,17																	
2.5	FECHAMENTO ACADÊMIA EXISTENTE	RS					RS 12.579,49																	
2.6	PROJ. NOVA ACADÊMIA	RS					RS 24.312,18																	
2.7	SERVIÇOS FINAIS	RS					RS 105,88																	
3.	FERA LIVRE	RS																						
3.1	EXECUÇÃO DE NOVA CALÇADA	RS				RS 34.789,08	100%																	
3.2	SERVIÇOS FINAIS	RS				RS 2.375,86	100%																	
4.	FATEC	RS																						
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS					RS 1.926,44	100%																
4.2	EXECUÇÃO DE NOVA CALÇADA	RS					RS 37.004,90	50%																
4.3	ILUMINAÇÃO DE CALÇADA	RS					RS 27.521,89	50%																
5.	CENTRO ESPORTIVO JOÃO GONZALES	RS																						
5.1	EXECUÇÃO DE NOVA CALÇADA	RS					RS 37.819,88	100%																
6.	COMPLEXO DE CAMPOS DO FUTEBOL BÚCIO	RS																						
6.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	RS					RS 248,49	100%																
6.2	EXECUÇÃO DE CALÇADAS	RS					RS 3.325,88	10%																
7.	DISTRITO EMPRESARIAL CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA PINTO	RS																						
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS																						
7.2	EXECUÇÃO DE CALÇADAS	RS					RS 37.488,48	45%																
TOTAL RS						RS 632.780,30																		
TOTAL %						100,00%																		

LENÇÓIS PAULISTA, 13 DE ABRIL DE 2023

FIPE ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 44.611.478/0001-23



PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023
EDITAL Nº 004/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA, PARA FEIRA LIVRE, FATEC, CENTRO ESPORTIVO ARENINHA, CAMPOS SUÍÇOS E DISTRITO EMPRESARIAL.

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 12.354.584/0001-82 **I.E:** 143.699.052.114 **I.M:** 50507451
ENDEREÇO: Rua Cristiane de Andrade, 109 – Altos de Vila Prudente – São Paulo/SP
TELEFONE: (11) 99866-5806 **E-MAIL:** ricardoantoniosouza@hotmail.com

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 3190-9 **Nº DA CONTA BANCÁRIA:** 3351-0

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL/ RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO / ATA:

Nome: Ricardo Antônio de Souza
Cargo: Proprietário/Diretor de Serviços Topográficos
CPF: 294.133.558-78 **RG:** 33.060.373-5
Data de Nascimento: 26/05/1981
Endereço residencial: Rua Jambeiro, 178 – Parque Viana – Barueri/SP – CEP: 06449-265
E-mail: ricardoantoniosouza@hotmail.com
Telefone: (11) 99866-5806

WWW.ITOROTOPO.COM.BR

Rua Cristiane de Andrade, 109 – Altos de Vila Prudente – São Paulo/SP
C.N.P.J.: 12.354.584/0001-82 – Fone: (11) 4326-3303 – (11) 99866-5806

- prazo de validade: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do respectivo envelope.
- Valor Total da Proposta: R\$ 595.044,39 (Quinhentos e noventa e cinco mil e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos)

COMPOSIÇÃO DO BDI

Itens	Síglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,59%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
4,5% - Desoneração	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,34%

1º Quartil	Médio	3º Quartil
3,00%	4,00%	5,50%
0,80%	0,80%	1,00%
0,97%	1,27%	1,27%
0,59%	1,23%	1,39%
6,16%	7,40%	8,96%
3,65%	3,65%	3,65%
0,00%	2,50%	5,00%
0,00%	4,50%	4,50%
20,34%	22,12%	25,00%

WWW.ITOROROTOPO.COM.BR

Rua Cristiane de Andrade, 109 – Altos de Vila Prudente – São Paulo/SP
C.N.P.J.: 12.354.584/0001-82 – Fone: (11) 4326-3303 – (11) 99866-5806

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid	Quant	Unitário S/ BDI	Unitário C/ BDI	Sub - Total
SERVIÇOS PRELIMINARES							
CDHU 188	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	6,00	R\$840,66	1.011,65	6.069,90
CDHU 188	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 m²	mês	11,00	734,81	884,27	9.726,97
							106.217,71
2. ARENINHA BEACH TENIS							
2.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES							
CDHU 188	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (mureta - acesso banheiro)	m³	0,56	201,32	242,27	135,67
CDHU 188	04.09.140	RETRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRA DO OU FECHAMENTO	und	2,00	23,79	28,63	57,26
CDHU 188	04.09.160	RETRADA DE ENTELAMENTO METALICO EM GERAL	m²	15,10	3,85	4,63	69,96
							40.772,93
2.2. EXECUÇÃO DE NOVA CALÇADA							
CDHU 188	02.10.060	LOC. AÇÃO DE CALÇADA	m²	425,96	1,73	2,08	886,80
CDHU 188	06.11.040	REATERRO MANUAL APLADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	m³	15,37	17,07	20,54	315,73
CDHU 188	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1 a 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	m³	40,53	45,76	55,07	2.231,89
CDHU 188	54.01.220	BASE COM B.C. CORRIDA, INCLUSO COMPACTAÇÃO (B-5CM)	m²	21,30	188,85	227,26	4.840,68
CDHU 188	14.01.020	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO EM TÍPO MACIÇO COMUM	m³	1,10	834,64	1.004,41	1.104,85
CDHU 188	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM	m²	20,54	77,35	93,08	1.911,92
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 12,7/3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L - (PLALETES DA RAMPAL) > 59g	m³	0,06	366,83	441,44	26,49
CDHU 188	17.02.030	CHAPISCO COM AREIA GROSSA 1/4 (Guia de balizamento)	m²	16,50	5,67	6,82	112,58
CDHU 188	17.02.220	REBOCO (Guia de balizamento)	m²	16,50	12,06	14,51	239,46
COMPOSIÇÃO							
SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOIDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, NÃO ARMADO (FORNECIMENTO DE LONA, SARRAFO, CONCRETO E MÃO DE OBRA) - PISO COM LARGURA 1,5 E 2,5 M	m²	163,18	39,41	47,43	7.738,97
CDHU 188	11.20.050	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOIDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO (FORNECIMENTO DE LONA, SARRAFO, CONCRETO E MÃO DE OBRA) - PISO COM LARGURA 1,50M E 6,0M	m²	215,60	71,84	86,45	18.639,11
CDHU 188	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS COM 3M DE INTERVALO	m	13,500	16,77	20,18	2.724,44
2.3. ESCADA							
SINAPI	102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOIDADO IN LOCO, FCK 20 MPa, COM 11 LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESNADA	m³	0,61	3234,2	3.892,04	2.374,14
2.4. ACESSIBILIDADE							
CDHU 188	01.23.060	CORTE DE CONCRETO DETEIRADO INCLUSIVE REMOÇÃO DOS DETRITOS	m²	3,39	27,46	33,05	112,02
CDHU 188	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRATILCO PODOFATIL VARIAS CORES (20 cm, ESPESURA DE 6CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	m²	47,16	130,81	157,42	7.423,77
CDHU 188	24.03.310	CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 1/2"	m	85,40	199,43	239,99	20.495,49

WWW.ITOROROTOPO.COM.BR

Rua Cristiane de Andrade, 109 – Altos de Vila Prudente – São Paulo/SP
C.N.P.J.: 12.354.584/0001-82 – Fone: (11) 4326-3303 – (11) 99866-5806

SINAPI	2.5	FECHAMENTO ACADEMIA EXISTENTE	m	60,12	163,43	196,67	11.823,90
	98522	ALAMBADO EM MOIRÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO)					11.823,90
CDHU 188	2.6	PISO NOVA ACADEMIA	m²	21,60	201,32	242,27	2.2852,94
CDHU 188	03.01020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m²	7,20	188,85	227,26	5.233,00
CDHU 188	54.01220	BASE COM BICA CORRIDA, INCLUSO COMPACTAÇÃO (E=5CM)	m²	4,80	177,41	213,50	1.636,29
CDHU 188	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	kg	316,80	13,76	16,56	1024,78
CDHU 188	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO - Q38	m²	14,40	448,71	539,98	5.245,82
CDHU 188	11.01.160	CONCRETO USINADO, fck=30 MPa, E=20.000 MPa	m	96,00	16,77	20,18	7.775,68
CDHU 188	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS COM 3M DE INTERVALO	m				1937,38
CDHU 188	2.7	SERVIÇOS FINAIS	m³	0,74	111,87	134,62	99,62
CDHU 188	05.07.050	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA	m³				34.911,67
CDHU 188	3.1	EXECUÇÃO DA CALÇADA	m³	12,76	201,32	242,27	3.091,35
CDHU 188	03.01020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m²	348,73	39,41	47,43	16.538,87
CDHU 188	54.01220	EXECUÇÃO DE PASSISO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO (FORNECIMENTO DE LONA, SARRAFO, CONCRETO E MÃO DE OBRA)	m²	36,00	71,84	86,45	3.112,28
SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSISO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO (FORNECIMENTO DE LONA, SARRAFO, CONCRETO E MÃO DE OBRA)	m²	1,98	188,85	227,26	449,98
CDHU 188	54.01220	BASE BICA CORRIDA	m	140,80	16,77	20,18	2.841,49
CDHU 188	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS COM 3M DE INTERVALO	m²	40,80	130,81	157,42	6.422,60
CDHU 188	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VARIAS CORES (20 cm, ESPESSURA DE 6CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	m²	7,92	23,26	27,99	221,69
CDHU 188	33.06.020	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO CIMENTADO (RAMPA DE ACESSO)	m²				2.333,42
CDHU 188	3.2	SERVIÇOS FINAIS	m³	16,59	111,87	134,62	2.233,42
CDHU 188	05.07.050	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA	m³				133.109,89
CDHU 188	4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	und x mês	2,00	755,85	909,59	1.819,18
CDHU 188	02.01.180	BANHEIRO QUINQUE MODELO STANDARD	m²				69.564,23
CDHU 188	4.2	EXECUÇÃO DA CALÇADA	m²	1013,41	39,41	47,43	48.061,98
CDHU 188	54.01220	EXECUÇÃO DE PASSISO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO (FORNECIMENTO DE LONA, SARRAFO, CONCRETO E MÃO DE OBRA)	m	370,00	16,77	20,18	7.466,98
CDHU 188	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS COM 3M DE INTERVALO	m²	89,16	130,81	157,42	14.035,28
CDHU 188	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VARIAS CORES (20 cm, ESPESSURA DE 6CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	m²				

4.3		ILUMINAÇÃO DA CALÇADA					61.725,48
COMPOSIÇÃO		LUMINÁRIA FOTOVOLTAICA SOLAR 150W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Especificação em memorial descritivo)					
CDHU 188	4110.430	POSTE TELEFÔNICO REITO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA 6M	und	22,00	444,55	534,97	11.769,37
CDHU 188	06.02.020	ESCAVACÃO MANUAL EM SOLO DE 1º e 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5M	m³	0,53	54,91	66,08	3,502
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA II) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	m³	5,50	366,83	441,44	2.427,94
CDHU 188	4110.060	BRACO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" x 100 M PARA FIXAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA	und	22,00	132,11	158,98	3.497,59
5. CENTRO ESPORTIVO JOÃO GONZALES							35.647,46
5.1		EXECUÇÃO DE NOVA CALÇADA	m²	1,79	188,85	227,26	406,80
CDHU 188	54.01220	BASE BICA CORRIDA					
COMPOSIÇÃO		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, NÃO ARMADO (FORNECIMENTO DE LONA, SARRAFO, CONCRETO E MÃO DE OBRA)	m²	565,81	41,43	49,86	28.209,51
SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO (FORNECIMENTO DE LONA, SARRAFO, CONCRETO E MÃO DE OBRA)	m²	35,81	71,84	86,45	3.095,86
CDHU 188	1120.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS COM 3M DE INTERVALO	m	195,00	16,77	20,18	3.935,30
6. COMPLEXO DE CAMPOS DO FUTEBOL SUIÇO							78.493,74
6.1		REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					234,55
		DESMONTE (LEVANTAMENTO) MECANIZADO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	m³	18,25	10,68	12,85	234,55
CDHU 188	03.06.060						
6.2		EXECUÇÃO DE CALÇADAS	m²	922,99	1,73	2,08	78.259,19
CDHU 188	02.10.060	LOCAÇÃO DE CALÇADA	m²	0,41	18,85	227,26	1921,56
CDHU 188	54.01220	BASE BICA CORRIDA					
COMPOSIÇÃO		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, NÃO ARMADO (FORNECIMENTO DE LONA, SARRAFO, CONCRETO E MÃO DE OBRA)	m²	922,99	39,41	47,43	43.773,72
CDHU 188	1120.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS COM 3M DE INTERVALO	m	360,00	16,77	20,18	7.265,17
CDHU 188	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTEL VÁRIAS CORES (20 cm, ESPESURA DE 6CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	m²	160,12	130,81	157,42	25.205,57

7. DISTRITO EMPRESARIAL CARLOS AUGUSTO TEXEIRA PINTO							190.868,04
7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES							2.066,53
CDHU 188	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD	und x mês	2,00	858,62	1033,26	2.066,53
7.2 EXECUÇÃO DE NOVA CALÇADA ARMADA							188.801,52
CDHU 188	54.01.220	BASE BICA CORIDA	m²	122,44	188,85	227,26	2783,97
CDHU 188	04.40.030	RETRABADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO	m	50,00	7,32	8,81	440,44
COMPOSIÇÃO							109.032,36
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, NÃO ARMADO (FORNECIMENTO DE LONA, SARRAFO, CONCRETO E MÃO DE OBRA)			m²	2.299,00	39,41	47,43	109.032,36
SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO (FORNECIMENTO DE LONA, SARRAFO, CONCRETO E MÃO DE OBRA) - ÁREA DAS RAMPAS	m²	150,00	71,84	86,45	12.967,84
CDHU 188	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMETRADO PARA PISOS COM 3M DE INTERVALO	m	765,00	16,77	20,18	15.438,48
CDHU 188	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM (murta)	m²	153,27	77,35	93,08	14.266,83
CDHU 188	17.02.030	CHAPISCO COM AREIA GROSSA 14 (murta)	m²	413,83	5,67	6,82	2.823,68
CDHU 188	17.02.220	REBOCO (murta)	m²	413,83	12,06	14,51	6.005,02
TOTAL							595.044,39

WWW.ITOROROTOPO.COM.BR

Rua Cristiane de Andrade, 109 – Altos de Vila Prudente – São Paulo/SP
C.N.P.J.: 12.354.584/0001-82 – Fone: (11) 4326-3303 – (11) 99866-5806

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	UNI	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 5.069,90										
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA	%	100,00%										
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO	R\$	R\$ 884,18	R\$ 884,18	R\$ 884,18	R\$ 884,18	R\$ 884,18	R\$ 884,18	R\$ 884,18	R\$ 884,18	R\$ 884,18	R\$ 884,18	R\$ 884,18
	DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 m²	%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
2.	ARENINHA BEACH TÊNIS	R\$	282,89										
2.1	REMOÇÕES EDEMOLICOES	R\$											
2.2	EXECUÇÃO DE NOVA CALÇADA	R\$	R\$ 4.077,29	R\$ 28.541,05	R\$ 8.164,66								
		%	100%	70%	20%								
2.3	ESCALADA	R\$		R\$ 2.374,14									
		%		100%									
2.4	ACESSIBILIDADE	R\$		R\$ 18.821,80	R\$ 8.409,39								
		%		70%	30%								
2.5	FECHAMENTO ACADEMIA EXISTENTE	R\$			R\$ 11.823,90								
		%			100%								
2.6	PISO NOVA ACADEMIA	R\$			R\$ 22.882,94								
		%			100%								
2.7	SERVIÇOS FINAIS	R\$			R\$ 89,52								
		%			100%								
3.	FEIRA LIVRE	R\$				R\$ 32.678,25							
3.1	EXECUÇÃO DE NOVA CALÇADA	R\$											
		%				100%							
3.2	SERVIÇOS FINAIS	R\$				R\$ 2.233,42							
		%				100%							
4.	FATEC	R\$					R\$ 1.819,18						
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$											
		%					100%						
4.2	EXECUÇÃO DE NOVA CALÇADA	R\$					R\$ 34.782,12	R\$ 34.782,12					
		%					50%	50%					
4.3	ILUMINAÇÃO DE CALÇADA	R\$					R\$ 30.862,74	R\$ 30.862,74					
		%					50%	50%					
5.	CENTRO ESPORTIVO JOÃO	R\$							R\$ 35.647,46				
5.1	EXECUÇÃO DE NOVA CALÇADA	R\$											
		%							100%				
6.0	COMPLEXO DE CAMPOS DO	R\$											
	FUTEBOL SUÍÇO	R\$							R\$ 234,56				
		%							100%				
6.1	REMOÇÕES EDEMOLICOES	R\$							R\$ 7.825,92	R\$ 35.216,64	R\$ 35.216,64		
		%							10%	45%	45%		
6.2	EXECUÇÃO DE CALÇADAS	R\$											
		%											
7.0	DISTRITO EMPRESARIAL	R\$											
	CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA	R\$											
	PINTO	R\$											
	EXECUÇÃO DE CALÇADAS	R\$											
		%											
TOTAL R\$		R\$	R\$ 11.294,26	R\$ 51.421,28	R\$ 82.224,62	R\$ 35.756,85	R\$ 68.346,21	R\$ 68.529,04	R\$ 44.692,12	R\$ 38.100,82	R\$ 38.100,82	R\$ 114.620,83	R\$ 76.347,22
TOTAL %		%	1,90%	8,54%	9,78%	6,02%	11,49%	11,18%	7,49%	6,07%	6,07%	19,30%	12,88%

WWW.ITOROROTOPO.COM.BR

Rua Cristiane de Andrade, 109 – Altos de Vila Prudente – São Paulo/SP
C.N.P.J.: 12.354.584/0001-82 – Fone: (11) 4326-3303 – (11) 99866-5806



Prefeitura do Município de Garça

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Suprimentos

Av. Rafael Pães de Barros n.º 129 – Centro – 17402-002 - Garça (SP) – Fone 14-3407-6615
e-mail: suprimentos@garca.sp.gov.br

FICHA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

VALOR ESTIMADO: R\$ 633.048,71

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

FICHA:

RECURSO:

SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA, PARA FEIRA LIVRE, FATEC, CENTRO ESPORTIVO, ARENINHA, CAMPOS SUÍÇOS E DISTRITO EMPRESARIAI, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO Nº 1027/2023.

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA

GARÇA 14 DE FEVEREIRO DE 2023

FÁBIO H. MAXIMIANO DA SILVA

Fábio H. Maximiano da Silva
Diretor Depto. de Suprimentos


RAMON AGUILLAR

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AUTORIZO ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO

DATA-----/-----/-----

JOÃO CARLOS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

15 FEB. 2023


Antônio Carlos de Oliveira Marra
Secretário Municipal de Fazenda
Planejamento e Finanças

(MEMORANDO Nº 30.849/2022 1DOC)

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 8

O presente Livro Diário Geral possui 81 folhas numeradas do nº 1 ao nº 81 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa abaixo identificada:

Nome empresarial: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO


Município: São Paulo

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35126098742


Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/08/2010

CNPJ: 12.354.584/0001-82

São Paulo, 01 de janeiro de 2022.


MOISES BOLOGNESE

TC CRC: 227658 SSP/SP


RICARDO ANTONIO DE SOUZA
EMPRESARIO

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste livro da empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO - ME

Natureza: LIVRO DIÁRIO GERAL

NIRE: 35126098742, por mim autenticado sob nº 431061


Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

São Paulo, 01/03/2023, Nº ordem: 8 Qtd Folhas: 81

WILBALDO BEZERRA DOS SANTOS

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL



Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 2

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
02/01	1 403	MATERIAL ESCRITORIO	956,78	
	28	MATERIAL AUXILIAR		956,78
		TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO		
03/01	2 402	TARIFAS BANCARIAS	8,73	
	421	BANCO DO BRASIL SA		8,73
		BB GIRO		
03/01	3 421	BANCO DO BRASIL SA	8,73	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8,73
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
05/01	4 10	EMPRESTIMOS BANCARIOS	584,42	
	421	BANCO DO BRASIL SA		584,42
		BB GIRO		
05/01	5 5	CONTAS A PAGAR	100,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		100,00
		BRASILPREV - SEGURO DE VIDA		
05/01	6 421	BANCO DO BRASIL SA	684,42	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		684,42
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
05/01	7 445	AGUA/ESGOTOS A PAGAR	212,15	
	533	Despesas com Cartão de Crédito		212,15
		PAGAMENTO SABESP		
05/01	8 446	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	227,25	
	533	Despesas com Cartão de Crédito		227,25
		PAGAMENTO DE ENERGIA		
06/01	9 38	SALARIOS A PAGAR	850,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		850,00
		PIX - ENVIADO		
06/01	10 38	SALARIOS A PAGAR	1.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
		PIX - ENVIADO		
06/01	11 421	BANCO DO BRASIL SA	1.850,00	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.850,00
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
07/01	12 38	SALARIOS A PAGAR	1.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
		PIX - ENVIADO		
07/01	13 38	SALARIOS A PAGAR	1.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
		PIX - ENVIADO		
07/01	14 38	SALARIOS A PAGAR	1.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
		PIX - ENVIADO		
07/01	15 431	FGTS A PAGAR	2.012,25	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.012,25
		IMPOSTO INSS 12/2021		
07/01	16 421	BANCO DO BRASIL SA	5.012,25	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.012,25
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
10/01	17 447	INTERNET A PAGAR	107,45	
	533	Despesas com Cartão de Crédito		107,45
		PAGAMENTO DE INTERNET		
11/01	18 421	BANCO DO BRASIL SA	28.626,00	
A TRANSPORTAR:			45.240,43	16.614,43

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

haticual

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 3

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	45.240,43	16.614,43
11/01	18	(Continuação lançamento...)		
	327	DUPLICATAS		28.626,00
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		
11/01	19 38	SALARIOS A PAGAR	535,19	
	421	BANCO DO BRASIL SA		535,19
		PIX - ENVIADO		
11/01	20 38	SALARIOS A PAGAR	435,19	
	421	BANCO DO BRASIL SA		435,19
		PIX - ENVIADO		
11/01	21 38	SALARIOS A PAGAR	2.200,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.200,00
		PIX - ENVIADO		
11/01	22 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.455,62	
	421	BANCO DO BRASIL SA		25.455,62
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
12/01	23 1	CAIXA	1.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
		SAQUE NO TAA		
12/01	24 38	SALARIOS A PAGAR	3.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		3.000,00
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA		
12/01	25 38	SALARIOS A PAGAR	1.535,19	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.535,19
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA		
12/01	26	Multiplos	10.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		10.000,00
		PIX - ENVIADO - PRO LABORE 12/2022		
	427	PRO LABORE A PAGAR	5.020,62	
		PGTO PRO LABORE 12/2021		
	510	EMPRESTIMO A RECEBER	4.979,38	
		EMPRESTIMO SOCIO		
12/01	27 421	BANCO DO BRASIL SA	15.535,19	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.535,19
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
13/01	28 421	BANCO DO BRASIL SA	16.674,92	
	327	DUPLICATAS		16.674,92
		RECEBIMENTO FORNECEDOR		
13/01	29 455	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	350,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		350,00
		EMIÇÃO DE DOC PENSAO ALIMENTICIA		
13/01	30 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.324,92	
	421	BANCO DO BRASIL SA		16.324,92
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
14/01	31 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.800,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.800,00
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA		
14/01	32 403	MATERIAL ESCRITORIO	3.544,97	
	421	BANCO DO BRASIL SA		3.544,97
		PAGAMENTO DE BOLETO REF A MATERIAL DE ESCRITORIO		
14/01	33 421	BANCO DO BRASIL SA	6.344,97	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.344,97
A TRANSPORTAR:			150.976,59	150.976,59

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

Lúcia C.

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 4

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	150.976,59	150.976,59
14/01	33 (Continuação lançamento...) BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
14/01	34 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE QUATTRO INC CARAPICUIBA 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTD CONFORME A NOTA Nº 380.	3.500,00	3.500,00
14/01	35 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM CONFORME A NOTA Nº 381.	12.250,00	12.250,00
17/01	36 510 EMPRESTIMO A RECEBER 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO EMPRESTIMO A SOCIO	10.000,00	10.000,00
17/01	37 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10.000,00	10.000,00
18/01	38 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO CONFORME A NOTA Nº 382.	48.000,00	48.000,00
19/01	39 Multiplos 421 BANCO DO BRASIL SA IMPOSTO INSS REF 13/2021 428 INSS A PAGAR PAGAMENTO INSS 13/2022 481 Despesas c/multas e juros PGTO EM ATRASO 13/01	1.096,65 985,94 110,71	1.096,65
19/01	40 423 SIMPLES NACIONAL A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA IMPOSTO REF DAS 12/2022	6.473,21	6.473,21
19/01	41 428 INSS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA IMPOSTO REF INSS 12/2021	2.303,04	2.303,04
19/01	42 429 IRRF A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA IMPOSTO REF IRRF 12/2021	807,04	807,04
19/01	43 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10.679,94	10.679,94
19/01	44 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE Municipio de Francisco Morato CONFORME A NOTA Nº 383.	4.341,79 3.758,69	4.341,79
19/01	45 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE Municipio de Francisco Morato CONFORME A NOTA Nº 384.	3.253,96	3.253,96
19/01	46 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE Municipio de Francisco Morato CONFORME A NOTA Nº 385.	1.811,42	1.811,42
20/01	47 419 CONTABILIDADE A PAGAR 533 Despesas com Cartão de Crédito HONORARIOS CONTABEIS		
20/01	48 37 ALUGUEL A PAGAR 533 Despesas com Cartão de Crédito	500,00	500,00
	A TRANSPORTAR:	269.752,33	269.752,33

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

Letícia B.

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 5

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	269.752,33	269.752,33
20/01	48 (Continuação lançamento...) PAGAMENTO DE ALUGUEL		
20/01	49 444 TELEFONES A PAGAR	127,88	
	533 Despesas com Cartão de Crédito		127,88
	PAGAMENTO DE TELEFONE		
20/01	50 3 FORNECEDORES A PAGAR	771,79	
	533 Despesas com Cartão de Crédito		771,79
	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		
21/01	51 38 SALARIOS A PAGAR	800,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		800,00
	PIX - ENVIADO VALE		
21/01	52 38 SALARIOS A PAGAR	600,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		600,00
	PIX - ENVIADO VALE		
21/01	53 421 BANCO DO BRASIL SA	1.400,00	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.400,00
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
25/01	54 402 TARIFAS BANCARIAS	16,50	
	421 BANCO DO BRASIL SA		16,50
	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		
25/01	55 421 BANCO DO BRASIL SA	16,50	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16,50
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
27/01	56 421 BANCO DO BRASIL SA	12.250,00	
	327 DUPLICATAS		12.250,00
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		
27/01	57 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.250,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		12.250,00
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
31/01	58 54 SALARIOS	18.457,62	
	38 SALARIOS A PAGAR		18.457,62
	SALÁRIOS A PAGAR DOS FUNIONÁRIOS DO MÊS 01/2022		
31/01	59 38 SALARIOS A PAGAR	1.523,70	
	428 INSS A PAGAR		1.523,70
	INSS A PAGAR DO MÊS 01/2022		
31/01	60 38 SALARIOS A PAGAR	94,45	
	429 IRRF A PAGAR		94,45
	IRRF A PAGAR DA EMPRESA DO MÊS 01/2022		
31/01	61 38 SALARIOS A PAGAR	350,00	
	455 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		350,00
	SALARIOS A PAGAR		
31/01	62 55 PRO-LABORE	7.089,00	
	427 PRO LABORE A PAGAR		7.089,00
	PRO-LABORE DO RICARDO ANTONIO DA EMPRESA A PAGAR		
31/01	63 427 PRO LABORE A PAGAR	865,73	
	429 IRRF A PAGAR		865,73
	IRRF DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA A PAGAR.		
31/01	64 427 PRO LABORE A PAGAR	779,59	
	428 INSS A PAGAR		779,59
	INSS SOBRE O PRO-LABORE A PAGAR.		
31/01	65 58 FGTS	1.476,63	
	A TRANSPORTAR:	328.621,72	327.145,09

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 6

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	328.621,72	327.145,09
31/01	65 (Continuação lançamento...)		
	431 FGTS A PAGAR		1.476,63
	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS A PAGAR		
31/01	66 79 SIMPLES NACIONAL	8.074,40	
	423 SIMPLES NACIONAL A PAGAR		8.074,40
	GUIA DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR.		
31/01	67 54 SALARIOS	1.279,98	
	38 SALARIOS A PAGAR		1.279,98
	SALARIOS A PAGAR REF 01/2022		
01/02	68 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,36	
	421 BANCO DO BRASIL SA		5,36
	BB GIRO		
01/02	69 421 BANCO DO BRASIL SA	5,36	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5,36
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
03/02	70 38 SALARIOS A PAGAR	1.000,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
	PGTO DE SALARIO		
03/02	71 421 BANCO DO BRASIL SA	1.000,00	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.000,00
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
04/02	72 421 BANCO DO BRASIL SA	3.500,00	
	327 DUPLICATAS		3.500,00
	TED-CRÉDITO EM CONTA REF QUATTRO INC		
04/02	73 38 SALARIOS A PAGAR	700,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		700,00
	PIX - ENVIADO		
04/02	74 38 SALARIOS A PAGAR	1.000,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
	PIX - ENVIADO		
04/02	75 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.800,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		1.800,00
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
05/02	76 16 AGUA E ESGOTOS	124,87	
	533 Despesas com Cartão de Crédito		124,87
	PAGAMENTO SABESP - AGUA		
05/02	77 18 ENERGIA ELETRICA	148,39	
	533 Despesas com Cartão de Crédito		148,39
	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		
07/02	78 421 BANCO DO BRASIL SA	48.000,00	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.000,00
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		
07/02	79 10 EMPRESTIMOS BANCARIOS	569,83	
	421 BANCO DO BRASIL SA		569,83
	BB GIRO		
07/02	80 409 SEGURO	100,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		100,00
	BRASILPREV - SEGURO DE VIDA		
07/02	81 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.330,17	
	421 BANCO DO BRASIL SA		47.330,17
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
A TRANSPORTAR:		443.260,08	443.260,08

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

02

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 7

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	443.260,08	443.260,08
08/02	82 38	SALARIOS A PAGAR	1.335,19	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.335,19
		PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR		
08/02	83 38	SALARIOS A PAGAR	1.335,19	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.335,19
		PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR		
08/02	84 38	SALARIOS A PAGAR	1.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
		PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR		
08/02	85 38	SALARIOS A PAGAR	1.536,87	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.536,87
		PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR		
08/02	86 421	BANCO DO BRASIL SA	5.207,25	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.207,25
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
10/02	87 74	INTERNET	99,90	
	533	Despesas com Cartão de Crédito		99,90
		PAGAMENTO DE INTERNET		
11/02	88 455	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	350,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		350,00
		EMIÇÃO DE DOC PENSAO ALIMENTICIA		
11/02	89 38	SALARIOS A PAGAR	1.600,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.600,00
		PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR		
11/02	90 421	BANCO DO BRASIL SA	1.950,00	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.950,00
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
14/02	91 510	EMPRESTIMO A RECEBER	41.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		41.000,00
		PIX - ENVIADO EMPRESTIMO		
14/02	92 421	BANCO DO BRASIL SA	41.000,00	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		41.000,00
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
15/02	93 421	BANCO DO BRASIL SA	4.341,79	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.341,79
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		
15/02	94 421	BANCO DO BRASIL SA	3.253,96	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.253,96
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		
15/02	95 421	BANCO DO BRASIL SA	3.758,69	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.758,69
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		
15/02	96 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.354,44	
	421	BANCO DO BRASIL SA		11.354,44
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
16/02	97 Multiplos		10.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		10.000,00
		PIX - ENVIADO EMPRESTIMO		
	427	PRO LABORE A PAGAR	5.443,68	
		PAGAMENTO DE PRO - LABORE		
	510	EMPRESTIMO A RECEBER	4.556,32	
		A TRANSPORTAR:	572.383,36	572.383,36

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Handwritten signature and date 27

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 8

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	572.383,36	572.383,36
16/02	97 (Continuação lançamento...) EMPRESTIMO AO SOCIO		
16/02	98 421 BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.000,00
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
18/02	99 38 SALARIOS A PAGAR	4.260,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		4.260,00
	TRANSFERÊNCIA ENVIADA SALARIO		
18/02	100 421 BANCO DO BRASIL SA	4.260,00	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.260,00
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
20/02	101 411 CONTABILIDADE	677,00	
	533 Despesas com Cartão de Crédito		677,00
	HONORARIOS CONTABEIS		
20/02	102 70 ALUGUEL DE IMOVEIS	550,00	
	533 Despesas com Cartão de Crédito		550,00
	PAGAMENTO DE ALUGUEL		
20/02	103 17 TELEFONICA	119,90	
	533 Despesas com Cartão de Crédito		119,90
	PAGAMENTO DE TELEFONE		
21/02	104 Multiplos	10.000,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		10.000,00
	PIX - ENVIADO EMPRESTIMO SOCIO		
	430 RESCISAO A PAGAR	5.087,78	
	PGTO RESCISAO		
	510 EMPRESTIMO A RECEBER	4.912,22	
	EMPRESTIMO AO SOCIO		
21/02	105 58 FGTS	823,45	
	421 BANCO DO BRASIL SA		823,45
	IMPOSTOS REF MULTA GRRF ISAIAS		
21/02	106 Multiplos	1.557,94	
	421 BANCO DO BRASIL SA		1.557,94
	IMPOSTO REF FGTS 01/2022		
	431 FGTS A PAGAR	1.476,60	
	FGTS REF 01/2022		
	481 Despesas c/multas e juros	81,34	
	FGTS EM ATRASO		
21/02	107 421 BANCO DO BRASIL SA	12.381,39	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.381,39
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
24/02	108 421 BANCO DO BRASIL SA	2.500,00	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.500,00
	PIX - REJEITADO		
24/02	109 421 BANCO DO BRASIL SA	2.500,00	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.500,00
	PIX - REJEITADO		
24/02	110 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.500,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		2.500,00
	PIX - ENVIADO		
24/02	111 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.500,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		2.500,00
A TRANSPORTAR:		627.013,04	627.013,04

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	627.013,04	627.013,04
24/02	111 (Continuação lançamento...) PIX - ENVIADO		
25/02	112 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR	2.500,00	2.500,00
25/02	113 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO SALARIO	600,00	600,00
25/02	114 Multiplos 421 BANCO DO BRASIL SA IMPOSTO REF INSS 01/2022 428 INSS A PAGAR INSS 01/2022 481 Despesas c/multas e juros INSS EM ATRASO	2.341,29 2.303,29 38,00	2.341,29
25/02	115 Multiplos 421 BANCO DO BRASIL SA IMPOSTO REF IRRF 01/2022 429 IRRF A PAGAR PAGAMENTO IRRF 01/2022 481 Despesas c/multas e juros PGTO EM ATRASO 01/2022	976,02 960,18 15,84	976,02
25/02	116 402 TARIFAS BANCARIAS 421 BANCO DO BRASIL SA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16,50	16,50
25/02	117 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.433,81	6.433,81
28/02	118 54 SALARIOS 38 SALARIOS A PAGAR SALÁRIOS A PAGAR DOS FUNIONÁRIOS DO MÊS 02/2022	16.427,43	16.427,43
28/02	119 38 SALARIOS A PAGAR 428 INSS A PAGAR INSS A PAGAR DO MÊS 02/2022	1.359,17	1.359,17
28/02	120 38 SALARIOS A PAGAR 429 IRRF A PAGAR IRRF A PAGAR DA EMPRESA DO MÊS 02/2022	94,45	94,45
28/02	121 54 SALARIOS 38 SALARIOS A PAGAR SALDO RESTANTE DO SALÁRIO A PAGAR.	1.232,62	1.232,62
28/02	122 54 SALARIOS 38 SALARIOS A PAGAR AVISO PRÉVIO A PAGAR.	2.030,19	2.030,19
28/02	123 54 SALARIOS 38 SALARIOS A PAGAR 13º SALARIO PROPORCIONAL A PAGAR.	338,37	338,37
28/02	124 54 SALARIOS 38 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS PROPORCIONAL A PAGAR	1.015,10	1.015,10
28/02	125 430 RESCISAO A PAGAR 428 INSS A PAGAR	92,75	92,75
A TRANSPORTAR:		662.470,74	662.470,74



Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 10

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	662.470,74	662.470,74
28/02	125 (Continuação lançamento...) INSS SOBRE FÉRIAS DA RESCISÃO A PAGAR.		
28/02	126 430 RESCISAO A PAGAR	38,06	
	428 INSS A PAGAR		38,06
	INSS SOBRE O 13º SALÁRIO DA RESCISÃO A PAGAR.		
28/02	127 38 SALARIOS A PAGAR	5.218,59	
	430 RESCISAO A PAGAR		5.218,59
	LIQUIDO DA RESCISÃO A PAGAR.		
28/02	128 54 SALARIOS	169,18	
	38 SALARIOS A PAGAR		169,18
	13º SALÁRIO INDENIZADO A PAGAR		
28/02	129 54 SALARIOS	169,18	
	38 SALARIOS A PAGAR		169,18
	FÉRIAS PROPORCIONAL A PAGAR		
28/02	130 54 SALARIOS	394,76	
	38 SALARIOS A PAGAR		394,76
	PAGAMENTO DE FERIAS		
28/02	131 38 SALARIOS A PAGAR	376,57	
	455 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		376,57
	SALARIOS A PAGAR		
28/02	132 55 PRO-LABORE	7.089,00	
	427 PRO LABORE A PAGAR		7.089,00
	PRO-LABORE DO RICARDO ANTONIO DA EMPRESA A PAGAR		
28/02	133 427 PRO LABORE A PAGAR	865,73	
	429 IRRF A PAGAR		865,73
	IRRF DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA A PAGAR.		
28/02	134 427 PRO LABORE A PAGAR	779,59	
	428 INSS A PAGAR		779,59
	INSS SOBRE O PRO-LABORE A PAGAR.		
28/02	135 58 FGTS	1.615,83	
	431 FGTS A PAGAR		1.615,83
	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS A PAGAR		
28/02	136 58 FGTS	521,85	
	431 FGTS A PAGAR		521,85
	MULTA DE FGTS A PAGAR.		
28/02	137 54 SALARIOS	246,97	
	38 SALARIOS A PAGAR		246,97
	SALARIOS A PAGAR		
02/03	138 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		5,00
	BB GIRO		
02/03	139 421 BANCO DO BRASIL SA	5,00	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5,00
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
03/03	140 38 SALARIOS A PAGAR	1.000,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
	PGTO DE SALARIO		
03/03	141 Múltiplos	8.421,60	
	421 BANCO DO BRASIL SA		8.421,60
	IMPOSTO REF DAS 01/2022		
	423 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	8.074,40	
	A TRANSPORTAR:	689.387,65	689.387,65

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	689.387,65	689.387,65
03/03	141 (Continuação lançamento...) DAS 01/2022 481 Despesas c/multas e juros PGTO EM ATRASO DAS 01/2022	347,20	
03/03	142 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.421,60	9.421,60
05/03	143 16 AGUA E ESGOTOS 533 Despesas com Cartão de Crédito PAGAMENTO SABESP - AGUA	124,87	124,87
05/03	144 18 ENERGIA ELETRICA 533 Despesas com Cartão de Crédito PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	148,39	148,39
07/03	145 76 TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS 421 BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE BOLETO - CREA	2.721,39	2.721,39
07/03	146 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR	600,00	600,00
07/03	147 Multiplos 421 BANCO DO BRASIL SA PIX ENVIADO - EMPRESTIMO A SOCIO 427 PRO LABORE A PAGAR PGTO PRO LABORE 38 SALARIOS A PAGAR SALARIO A PAGAR 510 EMPRESTIMO A RECEBER EMPRESTIMO AO SOCIO	30.000,00 5.443,68 4.338,31 20.218,01	30.000,00
07/03	148 431 FGTS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA IMPOSTO REF FGTS 02/2022	1.314,19	1.314,19
07/03	149 10 EMPRESTIMOS BANCARIOS 421 BANCO DO BRASIL SA BB GIRO	544,61	544,61
07/03	150 409 SEGURO 421 BANCO DO BRASIL SA BRASILPREV - SEGURO DE VIDA	100,00	100,00
07/03	151 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35.280,19	35.280,19
08/03	152 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR	1.335,19	1.335,19
08/03	153 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR	1.186,87	1.186,87
08/03	154 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR	1.536,87	1.536,87
08/03	155 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA	1.600,00	1.600,00
A TRANSPORTAR:		775.301,82	775.301,82

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 12

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	775.301,82	775.301,82
08/03	155 (Continuação lançamento...) PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR		
08/03	156 38 SALARIOS A PAGAR	50,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		50,00
	PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR		
08/03	157 421 BANCO DO BRASIL SA	5.708,93	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.708,93
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
09/03	158 38 SALARIOS A PAGAR	1.150,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		1.150,00
	PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR		
09/03	159 38 SALARIOS A PAGAR	1.200,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		1.200,00
	PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR		
09/03	160 421 BANCO DO BRASIL SA	2.350,00	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.350,00
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
10/03	161 74 INTERNET	99,90	
	533 Despesas com Cartão de Crédito		99,90
	PAGAMENTO DE INTERNET		
11/03	162 455 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	350,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		350,00
	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV PENSÃO ALIMENTICIA		
11/03	163 76 TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	88,78	
	421 BANCO DO BRASIL SA		88,78
	PAGAMENTO DE BOLETO CREA		
11/03	164 76 TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	88,78	
	421 BANCO DO BRASIL SA		88,78
	PAGAMENTO DE BOLETO CREA		
11/03	165 421 BANCO DO BRASIL SA	527,56	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		527,56
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
14/03	166 76 TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	233,94	
	421 BANCO DO BRASIL SA		233,94
	PAGAMENTO DE BOLETO CREA		
14/03	167 421 BANCO DO BRASIL SA	233,94	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		233,94
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
18/03	168 38 SALARIOS A PAGAR	600,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		600,00
	PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR		
18/03	169 421 BANCO DO BRASIL SA	600,00	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		600,00
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
20/03	170 411 CONTABILIDADE	677,00	
	533 Despesas com Cartão de Crédito		677,00
	HONORARIOS CONTABEIS		
20/03	171 70 ALUGUEL DE IMOVEIS	550,00	
	533 Despesas com Cartão de Crédito		550,00
	PAGAMENTO DE ALUGUEL		
20/03	172 17 TELEFONICA	119,90	
A TRANSPORTAR:		789.930,55	789.810,65

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

76

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	789.930,55	789.810,65
20/03	172	(Continuação lançamento...)		
	533	Despesas com Cartão de Crédito		119,90
		PAGAMENTO DE TELEFONE		
21/03	173 76	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	88,78	
	421	BANCO DO BRASIL SA		88,78
		PAGAMENTO DE BOLETO CREA		
21/03	174 421	BANCO DO BRASIL SA	88,78	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		88,78
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
21/03	175 327	DUPLICATAS	2.172,89	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.172,89
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE Municipio de Francisco Morato CONFORME A NOTA Nº 387.		
21/03	176 327	DUPLICATAS	1.535,12	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.535,12
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE Municipio de Francisco Morato CONFORME A NOTA Nº 388.		
21/03	177 327	DUPLICATAS	1.834,47	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.834,47
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE Municipio de Francisco Morato CONFORME A NOTA Nº 389.		
21/03	178 327	DUPLICATAS	1.001,77	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.001,77
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE Municipio de Francisco Morato CONFORME A NOTA Nº 390.		
21/03	179 327	DUPLICATAS	3.642,80	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.642,80
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE Municipio de Francisco Morato CONFORME A NOTA Nº 391.		
21/03	180 327	DUPLICATAS	1.847,26	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.847,26
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE Municipio de Francisco Morato CONFORME A NOTA Nº 392.		
21/03	181 327	DUPLICATAS	2.354,75	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.354,75
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE Municipio de Francisco Morato CONFORME A NOTA Nº 393.		
21/03	182 327	DUPLICATAS	2.784,38	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.784,38
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE Municipio de Francisco Morato CONFORME A NOTA Nº 394.		
21/03	183 327	DUPLICATAS	1.574,19	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.574,19
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE Municipio de Francisco Morato CONFORME A NOTA Nº 395.		
21/03	184 327	DUPLICATAS	1.300,98	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.300,98
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE Municipio de Francisco Morato CONFORME A NOTA Nº 396.		
22/03	185	Multiplos	995,03	
	421	BANCO DO BRASIL SA		995,03
		IMPOSTO IRRF 02/2022		
	429	IRRF A PAGAR	960,18	
		IRRF REF 02/2022		
	481	Despesas c/multas e juros	34,85	
		PGTO EM ATRASO		
22/03	186	Multiplos	2.351,94	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.351,94
		IMPOSTO REF INSS 02/2022		
	428	INSS A PAGAR	2.269,57	
		PGTO DE INSS REF 02/2022		
A TRANSPORTAR:			813.503,69	813.503,69

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

[Assinatura]

[Assinatura]

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 14

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	813.503,69	813.503,69
22/03	186 (Continuação lançamento...)		
	481 Despesas c/multas e juros	82,37	
	PGTO EM ATRASO		
22/03	187 421 BANCO DO BRASIL SA	3.346,97	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.346,97
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
24/03	188 327 DUPLICATAS	48.000,00	
	52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		48.000,00
	SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO CONFORME A NOTA Nº 397.		
25/03	189 76 TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	88,78	
	421 BANCO DO BRASIL SA		88,78
	PAGAMENTO DE BOLETO CREA		
25/03	190 76 TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	88,78	
	421 BANCO DO BRASIL SA		88,78
	PAGAMENTO DE BOLETO CREA		
25/03	191 402 TARIFAS BANCARIAS	16,50	
	421 BANCO DO BRASIL SA		16,50
	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		
25/03	192 421 BANCO DO BRASIL SA	194,06	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		194,06
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
29/03	193 327 DUPLICATAS	13.630,09	
	52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.630,09
	SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE FUMAS FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CONFORME A NOTA 398.		
31/03	194 76 TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	1.637,53	
	421 BANCO DO BRASIL SA		1.637,53
	PAGAMENTO DE BOLETO CREA		
31/03	195 76 TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	577,11	
	421 BANCO DO BRASIL SA		577,11
	PAGAMENTO DE BOLETO CREA		
31/03	196 76 TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	577,11	
	421 BANCO DO BRASIL SA		577,11
	PAGAMENTO DE BOLETO CREA		
31/03	197 421 BANCO DO BRASIL SA	2.791,75	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.791,75
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
31/03	198 54 SALARIOS	16.427,43	
	38 SALARIOS A PAGAR		16.427,43
	SALÁRIOS A PAGAR DOS FUNIONÁRIOS DO MÊS 03/2022		
31/03	199 38 SALARIOS A PAGAR	1.359,17	
	428 INSS A PAGAR		1.359,17
	INSS A PAGAR DO MÊS 03/2022		
31/03	200 38 SALARIOS A PAGAR	94,45	
	429 IRRF A PAGAR		94,45
	IRRF A PAGAR DA EMPRESA DO MÊS 03/2022		
31/03	201 38 SALARIOS A PAGAR	376,57	
	455 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		376,57
	SALARIOS A PAGAR		
31/03	202 55 PRO-LABORE	7.089,00	
	427 PRO LABORE A PAGAR		7.089,00
	A TRANSPORTAR:	909.798,99	909.798,99



REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	909.798,99	909.798,99
31/03	202 (Continuação lançamento...) PRO-LABORE DO RICARDO ANTONIO DA EMPRESA A PAGAR		
31/03	203 427 PRO LABORE A PAGAR	865,73	
	429 IRRF A PAGAR		865,73
	IRRF DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA A PAGAR.		
31/03	204 427 PRO LABORE A PAGAR	779,59	
	428 INSS A PAGAR		779,59
	INSS SOBRE O PRO-LABORE A PAGAR.		
31/03	205 58 FGTS	1.314,19	
	431 FGTS A PAGAR		1.314,19
	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS A PAGAR		
31/03	206 327 DUPLICATAS	1.802,29	
	52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.802,29
	SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE Municipio de Francisco Morato CONFORME A NOTA Nº 400.		
31/03	207 327 DUPLICATAS	1.552,03	
	52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.552,03
	SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE Municipio de Francisco Morato CONFORME A NOTA Nº 401.		
31/03	208 327 DUPLICATAS	7.290,35	
	52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.290,35
	SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE Municipio de Francisco Morato CONFORME A NOTA Nº 402.		
31/03	209 79 SIMPLES NACIONAL	9.923,26	
	423 SIMPLES NACIONAL A PAGAR		9.923,26
	GUIA DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR.		
01/04	210 76 TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	1.668,79	
	421 BANCO DO BRASIL SA		1.668,79
	PAGAMENTO DE BOLETO CREA		
01/04	211 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,84	
	421 BANCO DO BRASIL SA		4,84
	BB GIRO		
01/04	212 421 BANCO DO BRASIL SA	1.673,63	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.673,63
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
04/04	213 421 BANCO DO BRASIL SA	13.425,84	
	327 DUPLICATAS		13.425,84
	TED-PAG FORNECEDORES		
04/04	214 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.425,84	
	421 BANCO DO BRASIL SA		13.425,84
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
05/04	215 10 EMPRESTIMOS BANCARIOS	543,69	
	421 BANCO DO BRASIL SA		543,69
	BB GIRO		
05/04	216 409 SEGURO	100,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		100,00
	BRASILPREV - SEGURO DE VIDA		
05/04	217 421 BANCO DO BRASIL SA	643,69	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		643,69
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
05/04	218 16 AGUA E ESGOTOS	124,87	
	533 Despesas com Cartão de Crédito		124,87
	PAGAMENTO SABESP - AGUA		
05/04	219 18 ENERGIA ELETRICA	148,39	
	A TRANSPORTAR:	965.086,01	964.937,62

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 16

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	965.086,01	964.937,62
05/04	219 (Continuação lançamento...) 533 Despesas com Cartão de Crédito PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		148,39
06/04	220 76 TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS 421 BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE BOLETO CREA	290,00	290,00
06/04	221 Múltiplos 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO EMPRESTIMO SOCIO 427 PRO LABORE A PAGAR PRO LABORE A PAGAR 510 EMPRESTIMO A RECEBER EMPRESTIMO AO SOCIO	10.000,00	10.000,00
06/04	222 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10.290,00	10.290,00
08/04	223 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICÍPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 403.	5.502,00	5.502,00
08/04	224 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICÍPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 404.	5.502,00	5.502,00
08/04	225 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICÍPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 405.	5.502,00	5.502,00
08/04	226 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICÍPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 406.	5.502,00	5.502,00
08/04	227 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICÍPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 407.	5.502,00	5.502,00
08/04	228 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICÍPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 408.	5.502,00	5.502,00
08/04	229 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICÍPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 409.	8.986,00	8.986,00
08/04	230 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICÍPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 410.	8.986,00	8.986,00
08/04	231 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICÍPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 411.	8.986,00	8.986,00
08/04	232 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICÍPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 412.	8.986,00	8.986,00
08/04	233 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICÍPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 413.	1.550,00	1.550,00
08/04	234 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.567,00	1.567,00
	A TRANSPORTAR:	1.057.739,01	1.057.739,01



REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Handwritten signature and initials.

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 17

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.057.739,01	1.057.739,01
08/04	234 (Continuação lançamento...) SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNÍCIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 414.		
08/04	235 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNÍCIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 415.	3.134,00	3.134,00
08/04	236 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNÍCIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 416.	4.302,00	4.302,00
08/04	237 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNÍCIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 417.	4.302,00	4.302,00
08/04	238 421 BANCO DO BRASIL SA 327 DUPLICATAS TRANSFERÊNCIA	48.000,00	48.000,00
08/04	239 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR	1.536,87	1.536,87
08/04	240 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR	1.386,87	1.386,87
08/04	241 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR	1.436,87	1.436,87
08/04	242 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR	2.000,00	2.000,00
08/04	243 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA BB RF AUTOMATICO EMPRESA	41.639,39	41.639,39
10/04	244 74 INTERNET 533 Despesas com Cartão de Crédito PAGAMENTO DE INTERNET	99,90	99,90
11/04	245 1 CAIXA 421 BANCO DO BRASIL SA SAQUE NO TAA	1.000,00	1.000,00
11/04	246 1 CAIXA 421 BANCO DO BRASIL SA SAQUE NO TAA	1.000,00	1.000,00
11/04	247 1 CAIXA 421 BANCO DO BRASIL SA SAQUE NO TAA	1.000,00	1.000,00
11/04	248 1 CAIXA 421 BANCO DO BRASIL SA SAQUE NO TAA	1.000,00	1.000,00
11/04	249 1 CAIXA 421 BANCO DO BRASIL SA SAQUE NO TAA	1.000,00	1.000,00
11/04	250 1 CAIXA 421 BANCO DO BRASIL SA SAQUE NO TAA	1.000,00	1.000,00
11/04	251 431 FGTS A PAGAR	3.585,04	
	A TRANSPORTAR:	1.175.161,95	1.171.576,91

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 18

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.175.161,95	1.171.576,91
11/04	251	(Continuação lançamento...)		3.585,04
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		IMPOSTO REF MULTA GRRF RESCISAO DIEINE	2.302,95	
11/04	252 58	FGTS		2.302,95
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		IMPOSTO REF MULTA GRRF RESCISAO JOSE MILTON	1.897,27	
11/04	253 58	FGTS		1.897,27
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		IMPOSTO REF MULTA GRRF RESCISAO FRANCISCO	10.000,00	
11/04	254 510	EMPRESTIMO A RECEBER		10.000,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO EMPRESTIMO A SOCIO	1.150,00	
11/04	255 38	SALARIOS A PAGAR		1.150,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR	24.935,26	
11/04	256 421	BANCO DO BRASIL SA		24.935,26
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.000,00	
12/04	257 1	CAIXA		1.000,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		SAQUE NO TAA	1.000,00	
12/04	258 1	CAIXA		1.000,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		SAQUE NO TAA	1.000,00	
12/04	259 1	CAIXA		1.000,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		SAQUE NO TAA	1.000,00	
12/04	260 1	CAIXA		1.000,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		SAQUE NO TAA	1.000,00	
12/04	261 1	CAIXA		1.000,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		SAQUE NO TAA	1.000,00	
12/04	262 1	CAIXA		1.000,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		SAQUE NO TAA	6.000,00	
12/04	263 421	BANCO DO BRASIL SA		6.000,00
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	376,57	
13/04	264 455	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		376,57
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		EMIÇÃO DE DOC - PENSAO	376,57	
13/04	265 421	BANCO DO BRASIL SA		376,57
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	83.811,00	
14/04	266 421	BANCO DO BRASIL SA		83.811,00
	327	DUPLICATAS		
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	83.811,00	
14/04	267 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		83.811,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
A TRANSPORTAR:			1.395.822,57	1.395.822,57

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.395.822,57	1.395.822,57
18/04	268 327 DUPLICATAS	1.648,40	
	52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.648,40
	SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE Municipio de Francisco Morato CONFORME A NOTA Nº 418.		
19/04	269 1 CAIXA	1.000,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
	SAQUE NO TAA		
19/04	270 1 CAIXA	1.000,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
	SAQUE NO TAA		
19/04	271 38 SALARIOS A PAGAR	1.000,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
	PGTO VALE		
19/04	272 38 SALARIOS A PAGAR	1.000,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
	PGTO VALE		
19/04	273 38 SALARIOS A PAGAR	1.000,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
	PGTO VALE		
19/04	274 510 EMPRESTIMO A RECEBER	10.000,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		10.000,00
	PIX - ENVIADO EMPRESTIMO AO SOCIO		
19/04	275 421 BANCO DO BRASIL SA	15.000,00	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.000,00
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
20/04	276 423 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	9.923,26	
	421 BANCO DO BRASIL SA		9.923,26
	IMPOSTO REF DAS 03/2022		
20/04	277 428 INSS A PAGAR	2.138,76	
	421 BANCO DO BRASIL SA		2.138,76
	IMPOSTO REF INSS 03/2022		
20/04	278 429 IRRF A PAGAR	960,18	
	421 BANCO DO BRASIL SA		960,18
	IMPOSTO REF IRRF 03/2022		
20/04	279 421 BANCO DO BRASIL SA	13.022,20	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.022,20
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
20/04	280 411 CONTABILIDADE	662,00	
	533 Despesas com Cartão de Crédito		662,00
	HONORARIOS CONTABEIS		
20/04	281 70 ALUGUEL DE IMOVEIS	550,00	
	533 Despesas com Cartão de Crédito		550,00
	PAGAMENTO DE ALUGUEL		
20/04	282 17 TELEFONICA	119,90	
	533 Despesas com Cartão de Crédito		119,90
	PAGAMENTO DE TELEFONE		
22/04	283 38 SALARIOS A PAGAR	3.800,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		3.800,00
	PIX - ENVIADO PGTO VALE		
22/04	284 421 BANCO DO BRASIL SA	3.800,00	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.800,00
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
	A TRANSPORTAR:	1.462.447,27	1.462.447,27

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 20

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.462.447,27	1.462.447,27
25/04	285 38 SALARIOS A PAGAR	50,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		50,00
	PIX - ENVIADO PGTO		
25/04	286 510 EMPRESTIMO A RECEBER	10.000,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		10.000,00
	PIX - ENVIADO EMPRESTIMO SOCIO		
25/04	287 402 TARIFAS BANCARIAS	16,50	
	421 BANCO DO BRASIL SA		16,50
	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		
25/04	288 421 BANCO DO BRASIL SA	10.066,50	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.066,50
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
28/04	289 38 SALARIOS A PAGAR	530,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		530,00
	PIX - ENVIADO PGTO VALE		
28/04	290 421 BANCO DO BRASIL SA	530,00	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		530,00
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
29/04	291 1 CAIXA	1.000,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
	SAQUE NO TAA		
29/04	292 1 CAIXA	1.000,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
	SAQUE NO TAA		
29/04	293 1 CAIXA	1.000,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
	SAQUE NO TAA		
29/04	294 1 CAIXA	1.000,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
	SAQUE NO TAA		
29/04	295 1 CAIXA	1.000,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
	SAQUE NO TAA		
29/04	296 421 BANCO DO BRASIL SA	5.000,00	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.000,00
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
30/04	297 54 SALARIOS	9.067,05	
	38 SALARIOS A PAGAR		9.067,05
	SALÁRIOS A PAGAR DOS FUNIONÁRIOS DO MÊS 04/2022		
30/04	298 38 SALARIOS A PAGAR	725,12	
	428 INSS A PAGAR		725,12
	INSS A PAGAR DO MÊS 04/2022		
30/04	299 54 SALARIOS	1.962,76	
	38 SALARIOS A PAGAR		1.962,76
	SALDO RESTANTE DO SALÁRIO A PAGAR.		
30/04	300 54 SALARIOS	9.365,48	
	38 SALARIOS A PAGAR		9.365,48
	AVISO PRÉVIO A PAGAR.		
30/04	301 54 SALARIOS	1.840,10	
	38 SALARIOS A PAGAR		1.840,10
	13º SALARIO PROPORCIONAL A PAGAR.		
A TRANSPORTAR:		1.516.600,78	1.516.600,78

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

84

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 21

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.516.600,78	1.516.600,78
30/04	302 54 SALARIOS	5.330,19	
	38 SALARIOS A PAGAR		5.330,19
	FÉRIAS VENCIDA DO FUNCIONÁRIO A PAGAR		
30/04	303 54 SALARIOS	3.637,74	
	38 SALARIOS A PAGAR		3.637,74
	FÉRIAS PROPORCIONAL A PAGAR		
30/04	304 54 SALARIOS	1.776,73	
	38 SALARIOS A PAGAR		1.776,73
	1/3 DAS FÉRIAS A PAGAR.		
30/04	305 38 SALARIOS A PAGAR	147,20	
	428 INSS A PAGAR		147,20
	INSS SOBRE FÉRIAS DA RESCISÃO A PAGAR.		
30/04	306 38 SALARIOS A PAGAR	219,76	
	428 INSS A PAGAR		219,76
	INSS SOBRE O 13º SALÁRIO DA RESCISÃO A PAGAR.		
30/04	307 38 SALARIOS A PAGAR	26.482,99	
	430 RESCISAO A PAGAR		26.482,99
	LIQUIDO DA RESCISÃO A PAGAR.		
30/04	308 54 SALARIOS	1.057,55	
	38 SALARIOS A PAGAR		1.057,55
	13º SALÁRIO INDENIZADO A PAGAR		
30/04	309 54 SALARIOS	782,55	
	38 SALARIOS A PAGAR		782,55
	FÉRIAS PROPORCIONAL A PAGAR		
30/04	310 54 SALARIOS	1.473,42	
	38 SALARIOS A PAGAR		1.473,42
	PAGAMENTO DE FERIAS		
30/04	311 38 SALARIOS A PAGAR	376,57	
	455 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		376,57
	SALARIOS A PAGAR		
30/04	312 55 PRO-LABORE	7.089,00	
	427 PRO LABORE A PAGAR		7.089,00
	PRO-LABORE DO RICARDO ANTONIO DA EMPRESA A PAGAR		
30/04	313 427 PRO LABORE A PAGAR	865,73	
	429 IRRF A PAGAR		865,73
	IRRF DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA A PAGAR.		
30/04	314 427 PRO LABORE A PAGAR	779,59	
	428 INSS A PAGAR		779,59
	INSS SOBRE O PRO-LABORE A PAGAR.		
30/04	315 58 FGTS	1.863,44	
	431 FGTS A PAGAR		1.863,44
	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS A PAGAR		
30/04	316 58 FGTS	6.647,23	
	431 FGTS A PAGAR		6.647,23
	MULTA DE FGTS A PAGAR.		
30/04	317 79 SIMPLES NACIONAL	9.240,30	
	423 SIMPLES NACIONAL A PAGAR		9.240,30
	GUIA DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR.		
30/04	318 54 SALARIOS	293,37	
	38 SALARIOS A PAGAR		293,37
	SALARIO A PAGAR		
A TRANSPORTAR:		1.584.664,14	1.584.664,14

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

85

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.584.664,14	1.584.664,14
30/04	319 430	RESCISAO A PAGAR	20.000,00	
	1	CAIXA		20.000,00
		PAGAMENTO PARCIAL DA RESCISAO DA DIENE		
02/05	320 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,66	
	421	BANCO DO BRASIL SA		3,66
		BB GIRO		
02/05	321 421	BANCO DO BRASIL SA	3,66	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3,66
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
03/05	322 38	SALARIOS A PAGAR	1.601,93	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.601,93
		PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR		
03/05	323 421	BANCO DO BRASIL SA	1.601,93	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.601,93
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
04/05	324 421	BANCO DO BRASIL SA	1.552,03	
	327	DUPLICATAS		1.552,03
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		
04/05	325 421	BANCO DO BRASIL SA	7.290,35	
	327	DUPLICATAS		7.290,35
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		
04/05	326 421	BANCO DO BRASIL SA	1.802,29	
	327	DUPLICATAS		1.802,29
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		
04/05	327 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.644,67	
	421	BANCO DO BRASIL SA		10.644,67
		BB RENDE FÁCIL		
05/05	328 38	SALARIOS A PAGAR	1.586,87	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.586,87
		PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR		
05/05	329 38	SALARIOS A PAGAR	1.436,87	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.436,87
		PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR		
05/05	330 38	SALARIOS A PAGAR	1.286,87	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.286,87
		PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR		
05/05	331 38	SALARIOS A PAGAR	2.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.000,00
		PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR		
05/05	332 533	Despesas com Cartão de Crédito	15.548,04	
	421	BANCO DO BRASIL SA		15.548,04
		PAGAMENTO DE BOLETO CARTAO DE CREDITO ITAUCARD		
05/05	333 10	EMPRESTIMOS BANCARIOS	529,24	
	421	BANCO DO BRASIL SA		529,24
		BB GIRO		
05/05	334 409	SEGURO	100,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		100,00
		BRASILPREV - SEGURO DE VIDA		
05/05	335 421	BANCO DO BRASIL SA	22.487,89	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.487,89
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
A TRANSPORTAR:			1.674.140,44	1.674.140,44

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 23

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.674.140,44	1.674.140,44
05/05	336 16 AGUA E ESGOTOS	124,87	124,87
	533 Despesas com Cartão de Crédito		
	PAGAMENTO SABESP - AGUA	148,39	148,39
05/05	337 18 ENERGIA ELETRICA		
	533 Despesas com Cartão de Crédito		
	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1.648,40	1.648,40
09/05	338 421 BANCO DO BRASIL SA		
	327 DUPLICATAS		
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.648,40	1.648,40
09/05	339 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	BB RENDE FÁCIL	99,90	99,90
10/05	340 74 INTERNET		
	533 Despesas com Cartão de Crédito		
	PAGAMENTO DE INTERNET	9.260,09	9.260,09
11/05	341 327 DUPLICATAS		
	52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
	SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE FUMAS FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CONFORME A NOTA		
	421.	30.000,00	30.000,00
12/05	342 327 DUPLICATAS		
	52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
	SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE Prefeitura Municipal de Guapiaçu CONFORME A NOTA Nº 423.	31.735,87	31.735,87
12/05	343 327 DUPLICATAS		
	52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
	SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS CONFORME A NOTA Nº 422.	3.000,00	3.000,00
16/05	344 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	PIX - ENVIADO	3.000,00	3.000,00
16/05	345 421 BANCO DO BRASIL SA		
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.121,19	9.121,19
18/05	346 421 BANCO DO BRASIL SA		
	327 DUPLICATAS		
	TED-PAG FORNECEDORES	9.121,19	9.121,19
18/05	347 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	BB RENDE FÁCIL	1.574,19	1.574,19
19/05	348 421 BANCO DO BRASIL SA		
	327 DUPLICATAS		
	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.172,89	2.172,89
19/05	349 421 BANCO DO BRASIL SA		
	327 DUPLICATAS		
	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.784,38	2.784,38
19/05	350 421 BANCO DO BRASIL SA		
	327 DUPLICATAS		
	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.300,98	1.300,98
19/05	351 421 BANCO DO BRASIL SA		
	327 DUPLICATAS		
	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.354,75	2.354,75
19/05	352 421 BANCO DO BRASIL SA		
	327 DUPLICATAS		
A TRANSPORTAR:		1.783.235,93	1.783.235,93

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 24

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.783.235,93	1.783.235,93
19/05	352 (Continuação lançamento...) TED-CRÉDITO EM CONTA		
19/05	353 421 BANCO DO BRASIL SA 327 DUPLICATAS TED-CRÉDITO EM CONTA	1.535,12	1.535,12
19/05	354 421 BANCO DO BRASIL SA 327 DUPLICATAS TED-CRÉDITO EM CONTA	3.642,80	3.642,80
19/05	355 421 BANCO DO BRASIL SA 327 DUPLICATAS TED-CRÉDITO EM CONTA	1.847,26	1.847,26
19/05	356 421 BANCO DO BRASIL SA 327 DUPLICATAS TED-CRÉDITO EM CONTA	1.001,77	1.001,77
19/05	357 421 BANCO DO BRASIL SA 327 DUPLICATAS TED-CRÉDITO EM CONTA	1.834,47	1.834,47
19/05	358 Multiplos 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO EMPRESTIMO A SOCIO 427 PRO LABORE A PAGAR PRO - LABORE 510 EMPRESTIMO A RECEBER EMPRESTIMO PARA SOCIO	30.000,00 5.443,68 24.556,32 9.951,39	30.000,00 9.951,39
20/05	359 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RF AUTOMATICO EMPRESA	21.844,30	21.844,30
20/05	360 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA CONFORME A NOTA Nº 424.	662,00	662,00
20/05	361 411 CONTABILIDADE 533 Despesas com Cartão de Crédito HONORARIOS CONTABEIS	550,00	550,00
20/05	362 70 ALUGUEL DE IMOVEIS 533 Despesas com Cartão de Crédito PAGAMENTO DE ALUGUEL	119,90	119,90
20/05	363 17 TELEFONICA 533 Despesas com Cartão de Crédito PAGAMENTO DE TELEFONE	2.800,00	2.800,00
23/05	364 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR	2.800,00	2.800,00
23/05	365 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RF AUTOMATICO EMPRESA	30.000,00	30.000,00
24/05	366 421 BANCO DO BRASIL SA 327 DUPLICATAS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	30.000,00
24/05	367 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA BB RENDE FÁCIL		
A TRANSPORTAR:		1.921.824,94	1.921.824,94

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

88

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.921.824,94	1.921.824,94
25/05	368 1	CAIXA	1.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
		SAQUE NO TAA		
25/05	369	Multiplos	9.331,78	
	421	BANCO DO BRASIL SA		9.331,78
		PAGAMENTO REFERENTE AO DAS DO MES 04/2022		
	423	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	9.240,30	
		PGTO DAS 04/2022		
	481	Despesas c/multas e juros	91,48	
		PGTO DAS EM ATRASO 04/2022		
25/05	370	Multiplos	765,91	
	421	BANCO DO BRASIL SA		765,91
		PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DO MES 04/2022		
	431	FGTS A PAGAR	725,36	
		FGTS REF 04/2022		
	481	Despesas c/multas e juros	40,55	
		JUROS PGTO EM ATRASO		
25/05	371	Multiplos	874,30	
	421	BANCO DO BRASIL SA		874,30
		PAGAMENTO REF AO IRRF 04/2022		
	429	IRRF A PAGAR	865,73	
		PGTO IRRF 04/2022		
	481	Despesas c/multas e juros	8,57	
		PGTO IRRF EM ATRASO		
25/05	372	Multiplos	1.890,19	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.890,19
		PAGAMENTO INSS REF 04/2022		
	428	INSS A PAGAR	1.871,67	
		INSS 04/2022		
	481	Despesas c/multas e juros	18,52	
		PGTO INSS EM ATRASO 04/2022		
25/05	373 38	SALARIOS A PAGAR	3.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		3.000,00
		PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR		
25/05	374 402	TARIFAS BANCARIAS	16,50	
	421	BANCO DO BRASIL SA		16,50
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		
25/05	375 421	BANCO DO BRASIL SA	16.878,68	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.878,68
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
27/05	376 327	DUPLICATAS	8.986,00	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.986,00
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNÍCIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 432.		
27/05	377 327	DUPLICATAS	3.605,00	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.605,00
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNÍCIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 431.		
27/05	378 327	DUPLICATAS	3.605,00	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.605,00
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNÍCIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 430.		
27/05	379 327	DUPLICATAS	6.200,00	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.200,00
		A TRANSPORTAR:	1.977.978,30	1.977.978,30

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 26

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.977.978,30	1.977.978,30
27/05	379 (Continuação Lançamento...) SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNÍCIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 429.		
27/05	380 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNÍCIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 428.	8.986,00	8.986,00
27/05	381 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNÍCIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 427.	8.986,00	8.986,00
27/05	382 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNÍCIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 426.	8.986,00	8.986,00
27/05	383 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNÍCIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 425.	8.986,00	8.986,00
31/05	384 54 SALARIOS 38 SALARIOS A PAGAR SALÁRIOS A PAGAR DOS FUNIONÁRIOS DO MÊS 05/2022	15.458,02	15.458,02
31/05	385 38 SALARIOS A PAGAR 428 INSS A PAGAR INSS A PAGAR DO MÊS 05/2022	1.277,44	1.277,44
31/05	386 38 SALARIOS A PAGAR 429 IRRF A PAGAR IRRF A PAGAR DA EMPRESA DO MÊS 05/2022	118,72	118,72
31/05	387 55 PRO-LOBORE 427 PRO LOBORE A PAGAR PRO-LOBORE DO RICARDO ANTONIO DA EMPRESA A PAGAR	7.089,00	7.089,00
31/05	388 427 PRO LOBORE A PAGAR 429 IRRF A PAGAR IRRF DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA A PAGAR.	865,73	865,73
31/05	389 427 PRO LOBORE A PAGAR 428 INSS A PAGAR INSS SOBRE O PRO-LOBORE A PAGAR.	779,59	779,59
31/05	390 58 FGTS 431 FGTS A PAGAR FGTS DOS FUNCIONÁRIOS A PAGAR	1.236,64	1.236,64
31/05	391 79 SIMPLES NACIONAL 423 SIMPLES NACIONAL A PAGAR GUIA DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR.	16.925,67	16.925,67
31/05	392 54 SALARIOS 38 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	5.370,61	5.370,61
01/06	393 532 PEDAGIO/ESTACIONAMENTO 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO SEM PARAR	2.543,89	2.543,89
01/06	394 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA BB GIRO	3,25	3,25
01/06	395 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.547,14	2.547,14
02/06	396 421 BANCO DO BRASIL SA	58.340,00	
	A TRANSPORTAR:	2.126.478,00	2.068.138,00

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 27

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	2.126.478,00	2.068.138,00
02/06	396 (Continuação lançamento...) 327 DUPLICATAS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREFEITURA DE AVARE		58.340,00
02/06	397 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA BB RENDE FÁCIL	58.340,00	58.340,00
02/06	398 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM CONFORME A NOTA Nº 433.	10.000,00	10.000,00
03/06	399 1 CAIXA 421 BANCO DO BRASIL SA SAQUE NO TAA	1.000,00	1.000,00
03/06	400 1 CAIXA 421 BANCO DO BRASIL SA SAQUE NO TAA	1.000,00	1.000,00
03/06	401 1 CAIXA 421 BANCO DO BRASIL SA SAQUE NO TAA	1.000,00	1.000,00
03/06	402 1 CAIXA 421 BANCO DO BRASIL SA SAQUE NO TAA	1.000,00	1.000,00
03/06	403 1 CAIXA 421 BANCO DO BRASIL SA SAQUE NO TAA	1.000,00	1.000,00
03/06	404 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE SALARIO	1.000,00	1.000,00
03/06	405 Multiplos 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO 427 PRO LABORE A PAGAR PRO LABORE 510 EMPRESTIMO A RECEBER EMPRESTIMO SOCIO	30.000,00 5.443,68 24.556,32 3.038,09	30.000,00
03/06	406 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO PAGAMENTO DE SALARIO	736,36	736,36
03/06	407 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO PAGAMENTO DE SALARIO	1.432,00	1.432,00
03/06	408 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO PAGAMENTO DE SALARIO	1.340,92	1.340,92
03/06	409 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO PAGAMENTO DE SALARIO	307,40	307,40
03/06	410 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO PAGAMENTO DE SALARIO	1.286,87	1.286,87
03/06	411 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA		
A TRANSPORTAR:		2.238.959,64	2.238.959,64

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	2.238.959,64	2.238.959,64
03/06	411 (Continuação lançamento...) PIX - ENVIADO PAGAMENTO DE SALARIO		
03/06	412 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO PAGAMENTO DE SALARIO	1.336,87	1.336,87
03/06	413 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO PAGAMENTO DE SALARIO	2.000,00	2.000,00
03/06	414 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RF AUTOMATICO EMPRESA	47.478,51	47.478,51
05/06	415 16 AGUA E ESGOTOS 533 Despesas com Cartão de Crédito PAGAMENTO SABESP - AGUA	124,87	124,87
05/06	416 18 ENERGIA ELETRICA 533 Despesas com Cartão de Crédito PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	148,39	148,39
06/06	417 510 EMPRESTIMO A RECEBER 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO EMPRESTIMO SOCIO	50.000,00	50.000,00
06/06	418 10 EMPRESTIMOS BANCARIOS 421 BANCO DO BRASIL SA BB GIRO EMPRESTIMO	516,91	516,91
06/06	419 409 SEGURO 421 BANCO DO BRASIL SA BRASILPREV - SEGURO DE VIDA	100,00	100,00
06/06	420 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RF AUTOMATICO EMPRESA	50.616,91	50.616,91
07/06	421 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO PAGAMENTO DE SALARIO	500,00	500,00
07/06	422 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO PAGAMENTO DE SALARIO	1.800,00	1.800,00
07/06	423 12 SERVIÇOS DE TERCEIROS 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO Santos E Carvalho Mat Para	1.400,00	1.400,00
07/06	424 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.700,00	3.700,00
10/06	425 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM CONFORME NOTA Nº 434.	16.826,75	16.826,75
10/06	426 74 INTERNET 533 Despesas com Cartão de Crédito PAGAMENTO DE INTERNET	99,90	99,90
15/06	427 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE QUATTRO INC. CARAPICUIBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE	5.200,00	5.200,00
	A TRANSPORTAR:	2.420.808,75	2.420.808,75

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 29

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	2.420.808,75	2.420.808,75
15/06	427 (Continuação lançamento...) CONFORME A NOTA Nº 435.		
17/06	428 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA BB RF SIMPLES ÁGIL	112.000,00	112.000,00
17/06	429 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	84,00	84,00
17/06	430 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL	109.800,70	109.800,70
17/06	431 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RF SIMPLES ÁGIL	2.283,30	2.283,30
20/06	432 421 BANCO DO BRASIL SA 327 DUPLICATAS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO BRAGANÇA	21.844,30	21.844,30
20/06	433 428 INSS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO INSS REF 05/2022	2.057,03	2.057,03
20/06	434 429 IRRF A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO IRRF REF 05/2022	984,45	984,45
20/06	435 423 SIMPLES NACIONAL A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05/2022	16.925,67	16.925,67
20/06	436 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA BB RENDE FÁCIL	1.877,15	1.877,15
20/06	437 411 CONTABILIDADE 533 Despesas com Cartão de Crédito HONORARIOS CONTABEIS	662,00	662,00
20/06	438 70 ALUGUEL DE IMOVEIS 533 Despesas com Cartão de Crédito PAGAMENTO DE ALUGUEL	550,00	550,00
20/06	439 17 TELEFONICA 533 Despesas com Cartão de Crédito PAGAMENTO DE TELEFONE	119,90	119,90
27/06	440 402 TARIFAS BANCARIAS 421 BANCO DO BRASIL SA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16,50	16,50
27/06	441 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL	16,50	16,50
29/06	442 510 EMPRESTIMO A RECEBER 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO EMPRESTIMO SOCIO	30.000,00	30.000,00
29/06	443 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL	1.860,80	1.860,80
29/06	444 421 BANCO DO BRASIL SA	28.139,20	
	A TRANSPORTAR:	2.750.030,25	2.721.891,05

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 30

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	2.750.030,25	2.721.891,05
29/06	444 (Continuação lançamento...) 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RF SIMPLES ÁGIL		28.139,20
30/06	445 421 BANCO DO BRASIL SA 327 DUPLICATAS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM VOT CONTA	10.000,00	10.000,00
30/06	446 421 BANCO DO BRASIL SA 327 DUPLICATAS TED-CRÉDITO EM CONTA SERVIÇO AVT AG	16.826,75	16.826,75
30/06	447 421 BANCO DO BRASIL SA 327 DUPLICATAS TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUN F. V.	31.735,87	31.735,87
30/06	448 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA BB RENDE FÁCIL	58.562,62	58.562,62
30/06	449 54 SALARIOS 38 SALARIOS A PAGAR SALÁRIOS A PAGAR DOS FUNIONÁRIOS DO MÊS 06/2022	17.598,85	17.598,85
30/06	450 38 SALARIOS A PAGAR 428 INSS A PAGAR INSS A PAGAR DO MÊS 06/2022	1.468,01	1.468,01
30/06	451 38 SALARIOS A PAGAR 429 IRRF A PAGAR IRRF A PAGAR DA EMPRESA DO MÊS 06/2022	185,77	185,77
30/06	452 54 SALARIOS 38 SALARIOS A PAGAR SALDO RESTANTE DO SALÁRIO A PAGAR.	1.001,33	1.001,33
30/06	453 54 SALARIOS 38 SALARIOS A PAGAR 13º SALARIO PROPORCIONAL A PAGAR.	278,15	278,15
30/06	454 54 SALARIOS 38 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS PROPORCIONAL A PAGAR	139,07	139,07
30/06	455 38 SALARIOS A PAGAR 428 INSS A PAGAR INSS SOBRE FÉRIAS DA RESCISÃO A PAGAR.	75,09	75,09
30/06	456 38 SALARIOS A PAGAR 428 INSS A PAGAR INSS SOBRE O 13º SALÁRIO DA RESCISÃO A PAGAR.	20,86	20,86
30/06	457 38 SALARIOS A PAGAR 430 RESCISAO A PAGAR LIQUIDO DA RESCISÃO A PAGAR.	1.368,96	1.368,96
30/06	458 54 SALARIOS 38 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE FERIAS	46,36	46,36
30/06	459 55 PRO-LABORE 427 PRO LABORE A PAGAR PRO-LABORE DO RICARDO ANTONIO DA EMPRESA A PAGAR	7.089,00	7.089,00
30/06	460 427 PRO LABORE A PAGAR 429 IRRF A PAGAR IRRF DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA A PAGAR.	865,73	865,73
A TRANSPORTAR:		2.897.292,67	2.897.292,67

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 31

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.897.292,67	2.897.292,67
			779,59	
30/06	461 427	PRO LABORE A PAGAR		779,59
	428	INSS A PAGAR		
		INSS SOBRE O PRO-LABORE A PAGAR.	1.510,28	
30/06	462 58	FGTS		1.510,28
	431	FGTS A PAGAR		
		FGTS DOS FUNCIONÁRIOS A PAGAR	40,94	
30/06	463 58	FGTS		40,94
	431	FGTS A PAGAR		
		MULTA DE FGTS A PAGAR.	3.811,50	
30/06	464 79	SIMPLES NACIONAL		3.811,50
	423	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		
		GUIA DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR.	716,65	
30/06	465 54	SALARIOS		716,65
	38	SALARIOS A PAGAR		
		SALARIO A PAGAR	6.482,99	
30/06	466 430	RESCISAO A PAGAR		6.482,99
	1	CAIXA		
		PAGAMENTO SALDO DA RFESCISAO DA DEIDIENE	78,97	
01/07	467 76	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS		78,97
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		IMPOSTO SEFAZ - AMBIENTAL	2.017,00	
01/07	468 15	ALIMENTAÇÃO		2.017,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO RESTAURANTE CHEIRO VERDE	200,00	
01/07	469 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		200,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO	880,00	
01/07	470 12	SERVIÇOS DE TERCEIROS		880,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Diogo Claro Da Silva	3,03	
01/07	471 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3,03
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		BB GIRO	3.179,00	
01/07	472 421	BANCO DO BRASIL SA		3.179,00
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL	0,01	
04/07	473 421	BANCO DO BRASIL SA		0,01
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL	30.000,00	
04/07	474 Multiplos			30.000,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO	5.443,68	
	427	PRO LABORE A PAGAR		
		PRO-LABORE SOCIO	24.556,32	
	510	EMPRESTIMO A RECEBER		
		EMPRESTIMO AO SOCIO	29.999,99	
04/07	475 421	BANCO DO BRASIL SA		29.999,99
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL	10.000,00	
04/07	476 327	DUPLICATAS		10.000,00
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		A TRANSPORTAR:	2.986.992,62	2.986.992,62

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 32

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	2.986.992,62	2.986.992,62
04/07	476 (Continuação lançamento...) SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE SERGIO LUIZ COTRIM RIBAS CONFORME A NOTA Nº 438.	0,01	
05/07	477 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL		0,01
05/07	478 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE BOLETO	9.630,00	9.630,00
05/07	479 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR	1.000,00	1.000,00
05/07	480 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA BB GIRO	500,00	500,00
05/07	481 409 SEGURO 421 BANCO DO BRASIL SA BRASILPREV - SEGURO DE VIDA	100,00	100,00
05/07	482 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL	11.229,99	11.229,99
05/07	483 16 AGUA E ESGOTOS 533 Despesas com Cartão de Crédito PAGAMENTO SABESP - AGUA	124,87	124,87
05/07	484 18 ENERGIA ELETRICA 533 Despesas com Cartão de Crédito PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	148,39	148,39
06/07	485 421 BANCO DO BRASIL SA 327 DUPLICATAS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SERGIO LUIZ	10.000,00	10.000,00
06/07	486 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
06/07	487 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO	1.370,00	1.370,00
06/07	488 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO	2.000,00	2.000,00
06/07	489 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA BB RENDE FÁCIL	6.630,01	6.630,01
07/07	490 431 FGTS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA IMPOSTO REF FGTS 06/2022	1.407,90	1.407,90
07/07	491 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR	1.673,67	1.673,67
07/07	492 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR	5.845,33	5.845,33
07/07	493 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.042,21	
	A TRANSPORTAR:	3.040.695,01	3.038.652,80

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 33

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.040.695,01	3.038.652,80
07/07	493 (Continuação lançamento...)		2.042,21
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR	1.436,87	
07/07	494 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.436,87
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR	1.286,87	
07/07	495 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.286,87
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR	1.900,00	
07/07	496 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.900,00
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR	23.472,56	
07/07	497 533 Despesas com Cartão de Crédito		23.472,56
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.500,00	
07/07	498 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.500,00
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR	20.784,84	
07/07	499 421 BANCO DO BRASIL SA		20.784,84
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BB RENDE FÁCIL	19.780,57	
07/07	500 421 BANCO DO BRASIL SA		19.780,57
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BB RF SIMPLES ÁGIL	6.400,00	
08/07	501 327 DUPLICATAS		6.400,00
	52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
	SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE QUATTRO INC. CARAPICUIBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE		
	CONFORME A NOTA Nº 439.	99,90	
10/07	502 74 INTERNET		99,90
	533 Despesas com Cartão de Crédito		
	PAGAMENTO DE INTERNET	84,00	
11/07	503 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		84,00
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	84,00	
11/07	504 421 BANCO DO BRASIL SA		84,00
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BB RF SIMPLES ÁGIL	500,00	
12/07	505 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		500,00
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	BB CONSÓRCIO - LANCE	500,00	
12/07	506 421 BANCO DO BRASIL SA		500,00
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.500,00	
13/07	507 327 DUPLICATAS		2.500,00
	52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
	SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE INSTITUTO SIDARTA CONFORME A NOTA Nº 440.	6.400,00	
15/07	508 421 BANCO DO BRASIL SA		6.400,00
	327 DUPLICATAS		
	TED-CRÉDITO EM CONTA REF PREST. DE SERVIÇO PARA QUATTRO INC	5.200,00	
15/07	509 421 BANCO DO BRASIL SA		5.200,00
	327 DUPLICATAS		
	A TRANSPORTAR:	3.132.624,62	3.132.624,62

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 34

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.132.624,62	3.132.624,62
15/07	509 (Continuação lançamento...) TED-CRÉDITO EM CONTA REF PREST. DE SERVIÇO PARA QUATTRO INC		
15/07	510 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.600,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		11.600,00
	BB RENDE FÁCIL		
20/07	511 421 BANCO DO BRASIL SA	2.500,00	
	327 DUPLICATAS		2.500,00
	TED-CRÉDITO EM CONTA REF PREST. DE SERVIÇO PARA INSTITUTO SIDA		
20/07	512 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.500,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		2.500,00
	BB RENDE FÁCIL		
20/07	513 534 ADTO A FUNCIONÁRIO	9.029,52	
	38 SALARIOS A PAGAR		9.029,52
	ADTO. SALARIO		
20/07	514 411 CONTABILIDADE	662,00	
	533 Despesas com Cartão de Crédito		662,00
	HONORARIOS CONTABEIS		
20/07	515 70 ALUGUEL DE IMOVEIS	550,00	
	533 Despesas com Cartão de Crédito		550,00
	PAGAMENTO DE ALUGUEL		
20/07	516 17 TELEFONICA	119,90	
	533 Despesas com Cartão de Crédito		119,90
	PAGAMENTO DE TELEFONE		
25/07	517 402 TARIFAS BANCARIAS	66,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		66,00
	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		
25/07	518 421 BANCO DO BRASIL SA	66,00	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		66,00
	BB RENDE FÁCIL		
25/07	519 327 DUPLICATAS	30.825,00	
	52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.825,00
	SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA CONFORME A NOTA Nº 441.		
29/07	520 38 SALARIOS A PAGAR	4.000,00	
	421 BANCO DO BRASIL SA		4.000,00
	PIX - ENVIADO VALE		
29/07	521 421 BANCO DO BRASIL SA	4.000,00	
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.000,00
	BB RENDE FÁCIL		
31/07	522 54 SALARIOS	18.073,72	
	38 SALARIOS A PAGAR		18.073,72
	SALÁRIOS A PAGAR DOS FUNIONÁRIOS DO MÊS 07/2022		
31/07	523 38 SALARIOS A PAGAR	1.517,35	
	428 INSS A PAGAR		1.517,35
	INSS A PAGAR DO MÊS 07/2022		
31/07	524 38 SALARIOS A PAGAR	185,77	
	429 IRRF A PAGAR		185,77
	IRRF A PAGAR DA EMPRESA DO MÊS 07/2022		
31/07	525 54 SALARIOS	2.030,19	
	38 SALARIOS A PAGAR		2.030,19
	SALDO RESTANTE DO SALÁRIO A PAGAR.		
	A TRANSPORTAR:	3.220.350,07	3.220.350,07

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 35

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.220.350,07	3.220.350,07
			1.184,28	
31/07	526 54	SALARIOS		1.184,28
	38	SALARIOS A PAGAR		
		13º SALARIO PROPORCIONAL A PAGAR.		
			2.030,19	
31/07	527 54	SALARIOS		2.030,19
	38	SALARIOS A PAGAR		
		FÉRIAS VENCIDA DO FUNCIONÁRIO A PAGAR		
			1.184,28	
31/07	528 54	SALARIOS		1.184,28
	38	SALARIOS A PAGAR		
		FÉRIAS PROPORCIONAL A PAGAR		
			676,73	
31/07	529 54	SALARIOS		676,73
	38	SALARIOS A PAGAR		
		1/3 DAS FÉRIAS A PAGAR.		
			164,53	
31/07	530 38	SALARIOS A PAGAR		164,53
	428	INSS A PAGAR		
		INSS SOBRE FÉRIAS DA RESCISÃO A PAGAR.		
			88,82	
31/07	531 38	SALARIOS A PAGAR		88,82
	428	INSS A PAGAR		
		INSS SOBRE O 13º SALÁRIO DA RESCISÃO A PAGAR.		
			5.650,10	
31/07	532 38	SALARIOS A PAGAR		5.650,10
	430	RESCISAO A PAGAR		
		LIQUIDO DA RESCISÃO A PAGAR.		
			203,02	
31/07	533 54	SALARIOS		203,02
	38	SALARIOS A PAGAR		
		AVISO PRÉVIO A PAGAR.		
			394,76	
31/07	534 54	SALARIOS		394,76
	38	SALARIOS A PAGAR		
		PAGAMENTO DE FERIAS		
			7.089,00	
31/07	535 55	PRO-LABORE		7.089,00
	427	PRO LABORE A PAGAR		
		PRO-LABORE DO RICARDO ANTONIO DA EMPRESA A PAGAR		
			865,73	
31/07	536 427	PRO LABORE A PAGAR		865,73
	429	IRRF A PAGAR		
		IRRF DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA A PAGAR.		
			779,59	
31/07	537 427	PRO LABORE A PAGAR		779,59
	428	INSS A PAGAR		
		INSS SOBRE O PRO-LABORE A PAGAR.		
			1.800,00	
31/07	538 38	SALARIOS A PAGAR		1.800,00
	533	Despesas com Cartão de Crédito		
		SALARIOS A PAGAR PAGTO ADIANTAMENTO SALARIO		
			1.719,30	
31/07	539 58	FGTS		1.719,30
	431	FGTS A PAGAR		
		FGTS DOS FUNCIONÁRIOS A PAGAR		
			1.266,51	
31/07	540 58	FGTS		1.266,51
	431	FGTS A PAGAR		
		MULTA DE FGTS A PAGAR.		
			5.851,25	
31/07	541 79	SIMPLES NACIONAL		5.851,25
	423	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		
		GUIA DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR.		
			9.029,52	
31/07	542 38	SALARIOS A PAGAR		9.029,52
	534	ADTO A FUNCIONÁRIO		
		ADTO. SALARIO		
A TRANSPORTAR:			3.260.327,68	3.260.327,68

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 36

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.260.327,68	3.260.327,68
			16.500,92	
31/07	543 38	SALARIOS A PAGAR		16.500,92
	510	EMPRESTIMO A RECEBER		
		PAGO PELO SOCIO	0,02	
01/08	544 421	BANCO DO BRASIL SA		0,02
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL	2.459,77	
01/08	545	Multiplos		2.459,77
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO REF INSS MES 06/2022	2.343,55	
	428	INSS A PAGAR		
		INSS REF 06/2022	116,22	
	481	Despesas c/multas e juros		
		PGTO EM ATRASO	1.107,11	
01/08	546	Multiplos		1.107,11
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO REF IRRF 06/2022	1.051,50	
	429	IRRF A PAGAR		
		IRRF 06/2022	55,61	
	481	Despesas c/multas e juros		
		PGTO EM ATRASO	4.000,56	
01/08	547	Multiplos		4.000,56
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO REF DAS 06/2022	3.811,50	
	423	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		
		DAS 06/2022	189,06	
	481	Despesas c/multas e juros		
		PGTO EM ATRASO	2.071,53	
01/08	548	532 PEDAGIO/ESTACIONAMENTO		2.071,53
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO SEM PARAR	2,19	
01/08	549	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2,19
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		BB GIRO	9.641,14	
01/08	550	421 BANCO DO BRASIL SA		9.641,14
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL	39.730,18	
01/08	551	327 DUPLICATAS		39.730,18
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE FUMAS FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CONFORME A NOTA		
	442.		0,01	
02/08	552	421 BANCO DO BRASIL SA		0,01
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL	0,01	
02/08	553	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		BB RENDE FÁCIL	1.286,87	
03/08	554	38 SALARIOS A PAGAR		1.286,87
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO SALARIO Fabricio Monteiro Carvalho	395,70	
03/08	555	421 BANCO DO BRASIL SA		395,70
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		A TRANSPORTAR:	3.337.523,69	3.337.523,69

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 37

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.337.523,69	3.337.523,69
03/08	555 (Continuação lançamento...) BB RENDE FÁCIL	891,17	
03/08	556 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RF SIMPLES ÁGIL		891,17
04/08	557 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO SALARIO LUCIANO AP PEREIRA	1.416,87	1.416,87
04/08	558 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO SALARIO GILMARA CRISTINA DA SILVA	1.536,87	1.536,87
04/08	559 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO SALARIO JONATAS WILLIAN	5.418,00	5.418,00
04/08	560 431 FGTS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA IMPOSTO REF FGTS MES 07/2022	1.445,89	1.445,89
04/08	561 431 FGTS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO MULTA RESCISAO GRRF TIAGO	1.607,94	1.607,94
04/08	562 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RF SIMPLES ÁGIL	11.425,57	11.425,57
05/08	563 430 RESCISAO A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX ENVIADO - RESCISAO TIAGO SANTANA	5.650,10	5.650,10
05/08	564 Multiplos 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO 427 PRO LABORE A PAGAR PRO LABORE 510 EMPRESTIMO A RECEBER EMPRESTIMO A SOCIO	30.000,00 5.443,68 24.556,32 2.000,00	30.000,00
05/08	565 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO SALARIO RYAN FERREIRA	2.036,87	2.036,87
05/08	566 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO SALARIO YASMIN RODRIGUES	900,00	900,00
05/08	567 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO SALARIO MURILO VINICIUS	485,86	485,86
05/08	568 10 EMPRESTIMOS BANCARIOS 421 BANCO DO BRASIL SA BB GIRO	100,00	100,00
05/08	569 409 SEGURO 421 BANCO DO BRASIL SA BRASILPREV - SEGURO DE VIDA	41.172,83	41.172,83
05/08	570 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RF SIMPLES ÁGIL		
A TRANSPORTAR:		3.443.611,66	3.443.611,66

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 38

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.443.611,66	3.443.611,66
			124,87	
05/08	571 16	AGUA E ESGOTOS		124,87
	533	Despesas com Cartão de Crédito		
		PAGAMENTO SABESP - AGUA	148,39	
05/08	572 18	ENERGIA ELETRICA		148,39
	533	Despesas com Cartão de Crédito		
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	39.134,23	
08/08	573 421	BANCO DO BRASIL SA		39.134,23
	327	DUPLICATAS		
		TED-PAG FORNECEDORES 51864205000156 FUMAS FUNDACAO	39.134,23	
08/08	574 31	APLICACOES FINANCEIRAS		39.134,23
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		BB RENDE FÁCIL	4.000,00	
10/08	575 38	SALARIOS A PAGAR		4.000,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO SALARIO FERNANDO AUGUSTO	73,11	
10/08	576 31	APLICACOES FINANCEIRAS		73,11
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4.073,11	
10/08	577 421	BANCO DO BRASIL SA		4.073,11
	31	APLICACOES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL	99,90	
10/08	578 74	INTERNET		99,90
	533	Despesas com Cartão de Crédito		
		PAGAMENTO DE INTERNET	0,01	
11/08	579 421	BANCO DO BRASIL SA		0,01
	31	APLICACOES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL	0,01	
11/08	580 31	APLICACOES FINANCEIRAS		0,01
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		BB RENDE FÁCIL	1.051,50	
17/08	581 429	IRRF A PAGAR		1.051,50
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PAGAMENTO DE IRRF REF 07/2022	5.851,29	
17/08	582 423	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		5.851,29
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX ENVIADO - DAS REF 07/2022	2.550,29	
17/08	583 428	INSS A PAGAR		2.550,29
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO PAGAMENTO INSS REF 07/2022	9.453,08	
17/08	584 421	BANCO DO BRASIL SA		9.453,08
	31	APLICACOES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL	0,01	
18/08	585 421	BANCO DO BRASIL SA		0,01
	31	APLICACOES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL	0,01	
18/08	586 31	APLICACOES FINANCEIRAS		0,01
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		BB RENDE FÁCIL	300,00	
19/08	587 38	SALARIOS A PAGAR		300,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO ADIANTAMENTO MURILO VINICIUS		
A TRANSPORTAR:			3.549.605,70	3.549.605,70

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

102

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 39

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.549.605,70	3.549.605,70
19/08	588 12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	400,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ISAIAS ALVES	300,00	300,00
19/08	589 12	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOSE MILTON	1.700,00	1.700,00
19/08	590 12	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ISAIAS ALVES	1.200,00	1.200,00
19/08	591 12	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOSE MILTON	350,00	350,00
19/08	592 38	SALARIOS A PAGAR		
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO ADIANTAMENTO MURILO VINICIUS	4.250,00	4.250,00
19/08	593 421	BANCO DO BRASIL SA		
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL	662,00	662,00
20/08	594 411	CONTABILIDADE		
	533	Despesas com Cartão de Crédito		
		HONORARIOS CONTABEIS	550,00	550,00
20/08	595 70	ALUGUEL DE IMOVEIS		
	533	Despesas com Cartão de Crédito		
		PAGAMENTO DE ALUGUEL	119,90	119,90
20/08	596 17	TELEFONICA		
	533	Despesas com Cartão de Crédito		
		PAGAMENTO DE TELEFONE	0,01	0,01
22/08	597 421	BANCO DO BRASIL SA		
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL	968,00	968,00
22/08	598 12	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO Elen Rafaela Correia	967,99	967,99
22/08	599 421	BANCO DO BRASIL SA		
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
23/08	600 421	BANCO DO BRASIL SA		
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
23/08	601 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		BB RENDE FÁCIL	20.000,00	20.000,00
24/08	602 510	EMPRESTIMO A RECEBER		
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO EMPRESTIMO AO SOCIO	20.000,00	20.000,00
24/08	603 421	BANCO DO BRASIL SA		
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL	66,00	66,00
25/08	604 402	TARIFAS BANCARIAS		
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		
A TRANSPORTAR:			3.601.139,62	3.601.139,62

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 40

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.601.139,62	3.601.139,62
			66,00	
25/08	605 421	BANCO DO BRASIL SA		66,00
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL	0,02	
26/08	606 421	BANCO DO BRASIL SA		0,02
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL	1.179,69	
26/08	607 431	FGTS A PAGAR		1.179,69
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PAGAMENTO MULTA RESCISORIA GRRF LUCIANO APARECIDO	1.000,00	
26/08	608 12	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO madeireira Avare Ltda Epp	4.063,81	
26/08	609 430	RESCISAO A PAGAR		4.063,81
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO REF A RESCISAO DO LUCIANO APARECIDO	330,82	
26/08	610 421	BANCO DO BRASIL SA		330,82
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL	5.912,66	
26/08	611 421	BANCO DO BRASIL SA		5.912,66
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RF SIMPLES ÁGIL	48.770,36	
26/08	612 327	DUPLICATAS		48.770,36
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE FUMAS FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CONFORME A NOTA 443.	16.404,83	
31/08	613 54	SALARIOS		16.404,83
	38	SALARIOS A PAGAR		
		SALÁRIOS A PAGAR DOS FUNIONÁRIOS DO MÊS 08/2022	1.385,33	
31/08	614 38	SALARIOS A PAGAR		1.385,33
	428	INSS A PAGAR		
		INSS A PAGAR DO MÊS 08/2022	185,77	
31/08	615 38	SALARIOS A PAGAR		185,77
	429	IRRF A PAGAR		
		IRRF A PAGAR DA EMPRESA DO MÊS 08/2022	945,70	
31/08	616 54	SALARIOS		945,70
	38	SALARIOS A PAGAR		
		SALDO RESTANTE DO SALÁRIO A PAGAR.	1.668,89	
31/08	617 54	SALARIOS		1.668,89
	38	SALARIOS A PAGAR		
		AVISO PRÉVIO A PAGAR.	1.112,59	
31/08	618 54	SALARIOS		1.112,59
	38	SALARIOS A PAGAR		
		13º SALARIO PROPORCIONAL A PAGAR.	1.668,89	
31/08	619 54	SALARIOS		1.668,89
	38	SALARIOS A PAGAR		
		FÉRIAS VENCIDA DO FUNCIONÁRIO A PAGAR	139,07	
31/08	620 54	SALARIOS		139,07
	38	SALARIOS A PAGAR		
		FÉRIAS PROPORCIONAL A PAGAR	556,30	
31/08	621 54	SALARIOS		556,30
	38	SALARIOS A PAGAR		
A TRANSPORTAR:			3.686.530,35	3.686.530,35

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 41


CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.686.530,35	3.686.530,35
31/08	621 (Continuação lançamento...) 1/3 DAS FÉRIAS A PAGAR.	70,92	
31/08	622 38 SALARIOS A PAGAR 428 INSS A PAGAR INSS SOBRE FÉRIAS DA RESCISÃO A PAGAR.	94,46	70,92
31/08	623 38 SALARIOS A PAGAR 428 INSS A PAGAR INSS SOBRE O 13º SALÁRIO DA RESCISÃO A PAGAR.	4.063,81	94,46
31/08	624 38 SALARIOS A PAGAR 430 RESCISAO A PAGAR LIQUIDO DA RESCISÃO A PAGAR.	139,07	4.063,81
31/08	625 54 SALARIOS 38 SALARIOS A PAGAR 13º SALÁRIO INDENIZADO A PAGAR	166,89	139,07
31/08	626 54 SALARIOS 38 SALARIOS A PAGAR AVISO PRÉVIO A PAGAR.	139,07	166,89
31/08	627 54 SALARIOS 38 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS PROPORCIONAL A PAGAR	92,72	139,07
31/08	628 54 SALARIOS 38 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE FERIAS	7.089,00	92,72
31/08	629 55 PRO-LOBORE 427 PRO LOBORE A PAGAR PRO-LOBORE DO RICARDO ANTONIO DA EMPRESA A PAGAR	865,73	7.089,00
31/08	630 427 PRO LOBORE A PAGAR 429 IRRF A PAGAR IRRF DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA A PAGAR.	779,59	865,73
31/08	631 427 PRO LOBORE A PAGAR 428 INSS A PAGAR INSS SOBRE O PRO-LOBORE A PAGAR.	2.400,00	779,59
31/08	632 38 SALARIOS A PAGAR 533 Despesas com Cartão de Crédito SALARIOS A PAGAR PAGTO ADIANTAMENTO SALARIO	1.635,04	2.400,00
31/08	633 58 FGTS 431 FGTS A PAGAR FGTS DOS FUNCIONÁRIOS A PAGAR	857,06	1.635,04
31/08	634 58 FGTS 431 FGTS A PAGAR MULTA DE FGTS A PAGAR.	10.566,06	857,06
31/08	635 79 SIMPLES NACIONAL 423 SIMPLES NACIONAL A PAGAR GUIA DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR.	10.104,40	10.566,06
31/08	636 510 EMPRESTIMO A RECEBER 38 SALARIOS A PAGAR PAGO PELO SOCIO	0,04	10.104,40
31/08	637 481 Despesas c/multas e juros 423 SIMPLES NACIONAL A PAGAR JUROS DAS 06/2022	1,66	0,04
01/09	638 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
A TRANSPORTAR:		3.725.595,87	3.725.594,21



REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

021

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 42

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.725.595,87	3.725.594,21
01/09	638 (Continuação lançamento...)		1,66
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	BB GIRO	1,66	
01/09	639 421 BANCO DO BRASIL SA		1,66
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BB RF SIMPLES ÁGIL	48.770,36	
05/09	640 421 BANCO DO BRASIL SA		48.770,36
	327 DUPLICATAS		
	TED-PAG FORNECEDORES	469,92	
05/09	641 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		469,92
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	BB GIRO	100,00	
05/09	642 409 SEGURO		100,00
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	BRASILPREV - SEGURO DE VIDA	48.200,44	
05/09	643 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.200,44
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	BB RENDE FÁCIL	124,87	
05/09	644 16 AGUA E ESGOTOS		124,87
	533 Despesas com Cartão de Crédito		
	PAGAMENTO SABESP - AGUA	148,39	
05/09	645 18 ENERGIA ELETRICA		148,39
	533 Despesas com Cartão de Crédito		
	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	3.418,06	
06/09	646 38 SALARIOS A PAGAR		3.418,06
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	PIX - ENVIADO Salario a pagar - Jonatas Willian	1.000,00	
06/09	647 38 SALARIOS A PAGAR		1.000,00
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR JONATAS	1.536,87	
06/09	648 38 SALARIOS A PAGAR		1.536,87
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR GILMARA CRISTINA	1.312,38	
06/09	649 431 FGTS A PAGAR		1.312,38
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	IMPOSTO REF FGTS MES 08/2022	7.267,31	
06/09	650 421 BANCO DO BRASIL SA		7.267,31
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BB RENDE FÁCIL	10.833,34	
06/09	651 327 DUPLICATAS		10.833,34
	52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
	SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 444.	10.833,34	
06/09	652 327 DUPLICATAS		10.833,34
	52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
	SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 445.	1.625,00	
06/09	653 327 DUPLICATAS		1.625,00
	52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
	SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 446.	148.619,14	
06/09	654 327 DUPLICATAS		148.619,14
	52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
	SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 448.		
	A TRANSPORTAR:	4.009.856,95	4.009.856,95

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

106

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 43

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.009.856,95	4.009.856,95
			3.225,26	
06/09	655 327	DUPLICATAS		3.225,26
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNÍCIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 449.	77.700,00	
06/09	656 327	DUPLICATAS		77.700,00
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO CONFORME A NOTA Nº 450.	1.100,00	
08/09	657 38	SALARIOS A PAGAR		1.100,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - SALARIO A PAGAR	88,78	
08/09	658 76	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS		88,78
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PAGAMENTO DE BOLETO CREA	24.665,98	
08/09	659 533	Despesas com Cartão de Crédito		24.665,98
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PAGAMENTO DE BOLETO CARTAO DE CREDITO ITAUCARD	2.091,87	
08/09	660 38	SALARIOS A PAGAR		2.091,87
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - SALARIOS A PAGAR - YASMIN RODRIGUES	2.000,00	
08/09	661 38	SALARIOS A PAGAR		2.000,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - SALARIOS A PAGAR - RYAN FERREIRA	1.353,36	
08/09	662 38	SALARIOS A PAGAR		1.353,36
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - SALARIOS A PAGAR - FABRICIO	10.000,00	
08/09	663	Multiplos		10.000,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PRO LABORE	5.443,68	
	427	PRO LABORE A PAGAR		
		PRO LABORE A PAGAR	4.556,32	
	510	EMPRESTIMO A RECEBER		
		EMPRESTIMO AO SOCIO	40.933,46	
08/09	664 421	BANCO DO BRASIL SA		40.933,46
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL	366,53	
08/09	665 421	BANCO DO BRASIL SA		366,53
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RF SIMPLES ÁGIL	900,00	
09/09	666 38	SALARIOS A PAGAR		900,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - SALARIOS A PAGAR - MURILO	900,00	
09/09	667 421	BANCO DO BRASIL SA		900,00
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RF SIMPLES ÁGIL	2.708,34	
09/09	668 327	DUPLICATAS		2.708,34
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNÍCIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 451.	2.708,34	
09/09	669 327	DUPLICATAS		2.708,34
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNÍCIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 452.	27.083,34	
09/09	670 327	DUPLICATAS		27.083,34
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		A TRANSPORTAR:	4.207.682,21	4.207.682,21

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 44

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	4.207.682,21	4.207.682,21
09/09	670 (Continuação lançamento...) SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNÍCIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 453.	99,90	
10/09	671 74 INTERNET 533 Despesas com Cartão de Crédito PAGAMENTO DE INTERNET		99,90
12/09	672 38 SALARIOS A PAGAR 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - SALARIOS A PAGAR - FERNANDO AUGUSTO	1.500,00	1.500,00
12/09	673 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	73,13	73,13
12/09	674 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RF SIMPLES ÁGIL	1.372,25	1.372,25
12/09	675 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESGATE POUPANÇA	200,88	200,88
13/09	676 421 BANCO DO BRASIL SA 327 DUPLICATAS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA PREFEITURA DE AVARE	175.136,08	175.136,08
13/09	677 421 BANCO DO BRASIL SA 327 DUPLICATAS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA PREFEITURA DE AVARE	32.500,02	32.500,02
13/09	678 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA BB RENDE FÁCIL	207.636,10	207.636,10
14/09	679 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA SAQUE NO TAA	1.000,00	1.000,00
14/09	680 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA SAQUE NO TAA	1.000,00	1.000,00
14/09	681 510 EMPRESTIMO A RECEBER 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO AO SOCIO	10.000,00	10.000,00
14/09	682 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL	12.000,00	12.000,00
15/09	683 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
15/09	684 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA BB RENDE FÁCIL	30.825,01	30.825,01
15/09	685 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	30.825,00	30.825,00
20/09	686 510 EMPRESTIMO A RECEBER 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO AO SOCIO	20.000,00	20.000,00
20/09	687 429 IRRF A PAGAR	865,73	
	A TRANSPORTAR:	4.732.716,32	4.731.850,59

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 45

Nire: 35126098742

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	4.732.716,32	4.731.850,59
20/09	687 (Continuação lançamento...)		865,73
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	IMPOSTO REFERENTE A IRRF MES 08/2022	185,77	
20/09	688 429 IRRF A PAGAR		185,77
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	IMPOSTO REFERENTE A IRRF MES 08/2022	2.330,30	
20/09	689 428 INSS A PAGAR		2.330,30
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	IMPOSTO REF INSS MES 08/2022	10.566,06	
20/09	690 423 SIMPLES NACIONAL A PAGAR		10.566,06
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	IMPOSTO REF SIMPLES NACIONAL 08/2022	33.947,86	
20/09	691 421 BANCO DO BRASIL SA		33.947,86
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BB RENDE FÁCIL	662,00	
20/09	692 411 CONTABILIDADE		662,00
	533 Despesas com Cartão de Crédito		
	HONORARIOS CONTABEIS	550,00	
20/09	693 70 ALUGUEL DE IMOVEIS		550,00
	533 Despesas com Cartão de Crédito		
	PAGAMENTO DE ALUGUEL	119,90	
20/09	694 17 TELEFONICA		119,90
	533 Despesas com Cartão de Crédito		
	PAGAMENTO DE TELEFONE	0,01	
21/09	695 421 BANCO DO BRASIL SA		0,01
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BB RENDE FÁCIL	0,01	
21/09	696 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	BB RENDE FÁCIL	77.700,00	
23/09	697 421 BANCO DO BRASIL SA		77.700,00
	327 DUPLICATAS		
	TRANSFERÊNCIA MUNICIPIO SC	700,00	
23/09	698 38 SALARIOS A PAGAR		700,00
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	PIX - VALE MURILO	1.007,00	
23/09	699 12 SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.007,00
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	PIX - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELEN RAFAELA	12.000,00	
23/09	700 12 SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.000,00
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RAFAEL VENTURINNI	63.993,00	
23/09	701 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		63.993,00
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	BB RENDE FÁCIL	66,00	
26/09	702 402 TARIFAS BANCARIAS		66,00
	421 BANCO DO BRASIL SA		
	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
26/09	703 421 BANCO DO BRASIL SA		66,00
	31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BB RENDE FÁCIL		
A TRANSPORTAR:		4.936.610,23	4.936.610,23

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

109

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 46

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.936.610,23	4.936.610,23
27/09	704 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	0,01
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/09	705 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		BB RENDE FÁCIL	20.000,00	
28/09	706 510	EMPRESTIMO A RECEBER		20.000,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		EMPRETIMO DIEINE HEIRE	20.000,00	
28/09	707 421	BANCO DO BRASIL SA		20.000,00
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL	4.375,00	
28/09	708 327	DUPLICATAS		4.375,00
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE PONTE NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CONFORME A		
		NOTA Nº 454.	0,02	
29/09	709 421	BANCO DO BRASIL SA		0,02
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL	0,02	
29/09	710 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,02
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		BB RENDE FÁCIL	35.440,62	
30/09	711 79	SIMPLES NACIONAL		35.440,62
	423	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		
		GUIA DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR.	16.404,83	
30/09	712 54	SALARIOS		16.404,83
	38	SALARIOS A PAGAR		
		SALÁRIOS A PAGAR DOS FUNIONÁRIOS DO MÊS 09/2022	1.385,33	
30/09	713 38	SALARIOS A PAGAR		1.385,33
	428	INSS A PAGAR		
		INSS A PAGAR DO MÊS 09/2022	185,77	
30/09	714 38	SALARIOS A PAGAR		185,77
	429	IRRF A PAGAR		
		IRRF A PAGAR DA EMPRESA DO MÊS 09/2022	7.089,00	
30/09	715 55	PRO-LABORE		7.089,00
	427	PRO LABORE A PAGAR		
		PRO-LABORE DO RICARDO ANTONIO DA EMPRESA A PAGAR	865,73	
30/09	716 427	PRO LABORE A PAGAR		865,73
	429	IRRF A PAGAR		
		IRRF DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA A PAGAR.	779,59	
30/09	717 427	PRO LABORE A PAGAR		779,59
	428	INSS A PAGAR		
		INSS SOBRE O PRO-LABORE A PAGAR.	1.312,38	
30/09	718 58	FGTS		1.312,38
	431	FGTS A PAGAR		
		FGTS DOS FUNCIONÁRIOS A PAGAR	766,43	
30/09	719 510	EMPRESTIMO A RECEBER		766,43
	38	SALARIOS A PAGAR		
		PAGO PELO SOCIO	20.000,00	
03/10	720 510	EMPRESTIMO A RECEBER		20.000,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
A TRANSPORTAR:			5.065.214,97	5.065.214,97

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 47

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	5.065.214,97	5.065.214,97
03/10	720 (Continuação lançamento...) EMPRESTIMO DIEINE HEIRE	1,09	
03/10	721 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA BB GIRO	20.001,09	1,09
03/10	722 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL	0,01	20.001,09
04/10	723 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL	1.808,27	0,01
04/10	724 532 PEDAGIO/ESTACIONAMENTO 421 BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO SEM PARAR	290,00	1.808,27
04/10	725 12 SERVIÇOS DE TERCEIROS 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO ANTONIO BENEDITO	1.610,00	290,00
04/10	726 12 SERVIÇOS DE TERCEIROS 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO VAPT VUPT CACAMBAS	2.400,00	1.610,00
04/10	727 12 SERVIÇOS DE TERCEIROS 421 BANCO DO BRASIL SA PIX - ENVIADO EMBRATOP L DE E	6.108,26	2.400,00
04/10	728 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL	53.280,00	6.108,26
04/10	729 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICIPIO DE SANTOS CONFORME A NOTA Nº 455.	1.864,80	53.280,00
04/10	730 492 ISSQN 327 DUPLICATAS RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NOTA Nº 455.	0,01	1.864,80
05/10	731 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL	451,08	0,01
05/10	732 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA BB GIRO	100,00	451,08
05/10	733 409 SEGURO 421 BANCO DO BRASIL SA BRASILPREV - SEGURO DE VIDA	551,07	100,00
05/10	734 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL	8.125,01	551,07
05/10	735 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 457.	124,87	8.125,01
05/10	736 16 AGUA E ESGOTOS 533 Despesas com Cartão de Crédito PAGAMENTO SABESP - AGUA	148,39	124,87
05/10	737 18 ENERGIA ELETRICA		
A TRANSPORTAR:		5.162.078,92	5.161.930,53

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

021

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 48

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.162.078,92	5.161.930,53
05/10	737	(Continuação lançamento...)		
	533	Despesas com Cartão de Crédito		148,39
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		
06/10	738 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
06/10	739 38	SALARIOS A PAGAR	2.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.000,00
		PIX - ENVIADO FERNANDO AUGUSTO		
06/10	740 38	SALARIOS A PAGAR	1.536,87	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.536,87
		PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR GILMARA		
06/10	741 38	SALARIOS A PAGAR	3.418,06	
	421	BANCO DO BRASIL SA		3.418,06
		PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR JONATAS		
06/10	742 38	SALARIOS A PAGAR	1.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
		PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR JONATAS		
06/10	743 38	SALARIOS A PAGAR	743,12	
	421	BANCO DO BRASIL SA		743,12
		PIX - ENVIADO SALARIO MURILO		
06/10	744 421	BANCO DO BRASIL SA	8.698,04	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.698,04
		BB RENDE FÁCIL		
07/10	745 38	SALARIOS A PAGAR	1.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
		PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR JONATAS		
07/10	746 12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		200,00
		PIX - ENVIADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BARBARA LUVIZUTTI		
07/10	747 431	FGTS A PAGAR	1.312,38	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.312,38
		IMPOSTO REF FGTS MES 09/2022		
07/10	748 38	SALARIOS A PAGAR	2.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.000,00
		PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR GICELIO		
07/10	749 533	Despesas com Cartão de Crédito	23.722,40	
	421	BANCO DO BRASIL SA		23.722,40
		PAGAMENTO DE BOLETO CARTAO DE CREDITO ITAUCARD		
07/10	750 38	SALARIOS A PAGAR	2.050,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.050,00
		PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR - YASMIM		
07/10	751 38	SALARIOS A PAGAR	2.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.000,00
		PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR - RYAN		
07/10	752 38	SALARIOS A PAGAR	41,87	
	421	BANCO DO BRASIL SA		41,87
		PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR YASMIN		
07/10	753 38	SALARIOS A PAGAR	1.336,53	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.336,53
		PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR FABRICIO		
A TRANSPORTAR:			5.213.138,20	5.213.138,20

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

112

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.213.138,20	5.213.138,20
07/10	754 421	BANCO DO BRASIL SA		
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.663,18	33.663,18
		BB RENDE FÁCIL		
10/10	755 421	BANCO DO BRASIL SA	8.125,01	8.125,01
	327	DUPLICATAS		
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PREFEITURA DE AVARE		
10/10	756 421	BANCO DO BRASIL SA	4.375,00	4.375,00
	327	DUPLICATAS		
		TED-PAG FORNECEDORES PONTE NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.883.615/0001-67		
10/10	757 421	BANCO DO BRASIL SA	0,02	0,02
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL		
10/10	758 38	SALARIOS A PAGAR	123,63	123,63
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR GILMARA		
10/10	759 38	SALARIOS A PAGAR	480,00	480,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO SALARO A PAGAR JONATAS		
10/10	760 12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	407,00	407,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO MADEREIRA		
10/10	761 38	SALARIOS A PAGAR	900,00	900,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR FERNANDO AUGUSTO		
10/10	762 38	SALARIOS A PAGAR	380,00	380,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR MURILO		
10/10	763 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73,13	73,13
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		
10/10	764 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.136,27	10.136,27
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		BB RENDE FÁCIL		
10/10	765 74	INTERNET	99,90	99,90
	533	Despesas com Cartão de Crédito		
		PAGAMENTO DE INTERNET		
17/10	766	Multiplos	20.000,00	20.000,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO EMPRESTIMO AO SOCIO		
	427	PRO LABORE A PAGAR	5.443,68	
		PRO LABORE		
	510	EMPRESTIMO A RECEBER	14.556,32	
		EMPRESTIMO AO SOCIO		
17/10	767 510	EMPRESTIMO A RECEBER	20.000,00	20.000,00
	421	BANCO DO BRASIL SA		
		PIX - ENVIADO EMPRESTIMO A DIEINE HEIRE		
17/10	768 421	BANCO DO BRASIL SA	40.000,00	40.000,00
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
		BB RENDE FÁCIL		
18/10	769 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	0,01
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
A TRANSPORTAR:			5.351.901,35	5.351.901,35

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 50

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.351.901,35		5.351.901,35
18/10	769	(Continuação lançamento...)			
		BB RENDE FÁCIL			
18/10	770 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01		
	421	BANCO DO BRASIL SA			0,01
		BB RENDE FÁCIL			
20/10	771 428	INSS A PAGAR	2.164,92		
	421	BANCO DO BRASIL SA			2.164,92
		IMPOSTO REF INSS 09/2022			
20/10	772 429	IRRF A PAGAR	1.051,50		
	421	BANCO DO BRASIL SA			1.051,50
		IMPOSTO REF IRRF 09/2022			
20/10	773 423	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	35.440,62		
	421	BANCO DO BRASIL SA			35.440,62
		IMPOSTO REF DAS 09/2022			
20/10	774 421	BANCO DO BRASIL SA	38.657,04		
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			38.657,04
		BB RENDE FÁCIL			
20/10	775 411	CONTABILIDADE	662,00		
	533	Despesas com Cartão de Crédito			662,00
		HONORARIOS CONTABEIS			
20/10	776 70	ALUGUEL DE IMOVEIS	550,00		
	533	Despesas com Cartão de Crédito			550,00
		PAGAMENTO DE ALUGUEL			
20/10	777 17	TELEFONICA	119,90		
	533	Despesas com Cartão de Crédito			119,90
		PAGAMENTO DE TELEFONE			
21/10	778 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01		
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
		BB RENDE FÁCIL			
21/10	779 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01		
	421	BANCO DO BRASIL SA			0,01
		BB RENDE FÁCIL			
25/10	780 402	TARIFAS BANCARIAS	66,00		
	421	BANCO DO BRASIL SA			66,00
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			
25/10	781 421	BANCO DO BRASIL SA	66,00		
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			66,00
		BB RENDE FÁCIL			
31/10	782 510	EMPRESTIMO A RECEBER	20.000,00		
	421	BANCO DO BRASIL SA			20.000,00
		PIX - ENVIADO EMPRESTIMO DIEINE HEIRE			
31/10	783 510	EMPRESTIMO A RECEBER	20.000,00		
	421	BANCO DO BRASIL SA			20.000,00
		PIX - ENVIADO EMPRESTIMO AO SOCIO			
31/10	784 421	BANCO DO BRASIL SA	40.000,00		
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			40.000,00
		BB RENDE FÁCIL			
31/10	785 79	SIMPLES NACIONAL	5.547,50		
	423	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			5.547,50
		GUIA DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR			
31/10	786 54	SALARIOS	14.735,94		
		A TRANSPORTAR:	5.530.962,80		5.516.226,86

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 51

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.530.962,80	5.516.226,86
31/10	786	(Continuação lançamento...)		
	38	SALARIOS A PAGAR		14.735,94
		SALÁRIOS A PAGAR DOS FUNIONÁRIOS DO MÊS 10/2022		
31/10	787 54	SALARIOS	267,02	
	38	SALARIOS A PAGAR		267,02
		D.S.R. SOBRE OS DIAS TRABALHADOS DOS FUNCIONÁRIOS A PAGAR DO MÊS 10/2022		
31/10	788 38	SALARIOS A PAGAR	1.253,31	
	428	INSS A PAGAR		1.253,31
		INSS A PAGAR DO MÊS 10/2022		
31/10	789 38	SALARIOS A PAGAR	185,77	
	429	IRRF A PAGAR		185,77
		IRRF A PAGAR DA EMPRESA DO MÊS 10/2022		
31/10	790 54	SALARIOS	166,89	
	38	SALARIOS A PAGAR		166,89
		SALDO RESTANTE DO SALÁRIO A PAGAR.		
31/10	791 54	SALARIOS	556,30	
	38	SALARIOS A PAGAR		556,30
		13º SALARIO PROPORCIONAL A PAGAR.		
31/10	792 54	SALARIOS	556,30	
	38	SALARIOS A PAGAR		556,30
		FÉRIAS PROPORCIONAL A PAGAR		
31/10	793 38	SALARIOS A PAGAR	72,59	
	428	INSS A PAGAR		72,59
		INSS SOBRE FÉRIAS DA RESCISÃO A PAGAR.		
31/10	794 38	SALARIOS A PAGAR	41,72	
	428	INSS A PAGAR		41,72
		INSS SOBRE O 13º SALÁRIO DA RESCISÃO A PAGAR.		
31/10	795 38	SALARIOS A PAGAR	1.351,67	
	430	RESCISAO A PAGAR		1.351,67
		LIQUIDO DA RESCISÃO A PAGAR.		
31/10	796 54	SALARIOS	364,12	
	38	SALARIOS A PAGAR		364,12
		HORAS EXTRAS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS.		
31/10	797 54	SALARIOS	169,92	
	38	SALARIOS A PAGAR		169,92
		SALARIOS A PAGAR		
31/10	798 54	SALARIOS	185,43	
	38	SALARIOS A PAGAR		185,43
		PAGAMENTO DE FERIAS		
31/10	799 55	PRO-LABORE	7.089,00	
	427	PRO LABORE A PAGAR		7.089,00
		PRO-LABORE DO RICARDO ANTONIO DA EMPRESA A PAGAR		
31/10	800 427	PRO LABORE A PAGAR	865,73	
	429	IRRF A PAGAR		865,73
		IRRF DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA A PAGAR.		
31/10	801 427	PRO LABORE A PAGAR	779,59	
	428	INSS A PAGAR		779,59
		INSS SOBRE O PRO-LABORE A PAGAR.		
31/10	802 58	FGTS	1.300,82	
	431	FGTS A PAGAR		1.300,82
		FGTS DOS FUNCIONÁRIOS A PAGAR		
A TRANSPORTAR:			5.546.168,98	5.546.168,98

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 52

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.546.168,98	5.546.168,98
31/10	803 54	SALARIOS	4.176,35	
	38	SALARIOS A PAGAR		4.176,35
		SALARIOS A PAGAR		
01/11	804 421	BANCO DO BRASIL SA	2.253,02	
	16	AGUA E ESGOTOS		2.253,02
		ESTORNO DE DÉBITO		
01/11	805 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
01/11	806 16	AGUA E ESGOTOS	2.253,02	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.253,02
		PGTO CONTA ÁGUA		
01/11	807 16	AGUA E ESGOTOS	59,25	
	421	BANCO DO BRASIL SA		59,25
		PGTO CONTA ÁGUA		
01/11	808 16	AGUA E ESGOTOS	59,25	
	421	BANCO DO BRASIL SA		59,25
		PGTO CONTA ÁGUA		
01/11	809 16	AGUA E ESGOTOS	56,11	
	421	BANCO DO BRASIL SA		56,11
		PGTO CONTA ÁGUA		
01/11	810 403	MATERIAL ESCRITORIO	160,70	
	421	BANCO DO BRASIL SA		160,70
		COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO		
01/11	811 403	MATERIAL ESCRITORIO	750,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		750,00
		COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO		
01/11	812 12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	280,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		280,00
		PIX - ENVIADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTONIO BENEDITO		
01/11	813 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,60	
	421	BANCO DO BRASIL SA		0,60
		BB GIRO		
01/11	814 421	BANCO DO BRASIL SA	1.365,90	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.365,90
		BB RENDE FÁCIL		
03/11	815 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
03/11	816 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
	421	BANCO DO BRASIL SA		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
04/11	817 421	BANCO DO BRASIL SA	51.681,60	
	327	DUPLICATAS		51.681,60
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PREFEITURA DE AVARE		
04/11	818 38	SALARIOS A PAGAR	2.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.000,00
		PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR GICELIO		
04/11	819 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.681,60	
	421	BANCO DO BRASIL SA		49.681,60
		BB RENDE FÁCIL		
A TRANSPORTAR:			5.660.946,41	5.660.946,41

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.660.946,41	5.660.946,41
05/11	820 16	AGUA E ESGOTOS	124,87	
	533	Despesas com Cartão de Crédito		124,87
		PAGAMENTO SABESP - AGUA		
05/11	821 18	ENERGIA ELETRICA	148,39	
	533	Despesas com Cartão de Crédito		148,39
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		
07/11	822 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
		SAQUE NO TAA		
07/11	823 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	434,41	
	421	BANCO DO BRASIL SA		434,41
		BB GIRO		
07/11	824 409	SEGURO	101,07	
	421	BANCO DO BRASIL SA		101,07
		BRASILPREV - SEGURO DE VIDA		
07/11	825 421	BANCO DO BRASIL SA	1.535,48	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.535,48
		BB RENDE FÁCIL		
08/11	826 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
08/11	827 38	SALARIOS A PAGAR	2.100,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.100,00
		PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR YASMIN		
08/11	828 38	SALARIOS A PAGAR	2.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.000,00
		PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR		
08/11	829 38	SALARIOS A PAGAR	1.286,53	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.286,53
		PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR		
08/11	830 38	SALARIOS A PAGAR	1.536,87	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.536,87
		PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR		
08/11	831 38	SALARIOS A PAGAR	3.418,06	
	421	BANCO DO BRASIL SA		3.418,06
		PIX - ENVIADO SALARIO A PAGAR		
08/11	832 Multiplos		10.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		10.000,00
		PIX - ENVIADO SOCIO		
	427	PRO LABORE A PAGAR	5.443,68	
		PRO LABORE		
	510	EMPRESTIMO A RECEBER	4.556,32	
		EMPRESTIMO SOCIO		
08/11	833 421	BANCO DO BRASIL SA	20.341,45	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.341,45
		BB RENDE FÁCIL		
09/11	834 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
09/11	835 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,17	
	421	BANCO DO BRASIL SA		0,17
A TRANSPORTAR:			5.704.973,73	5.704.973,73



REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

117

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.704.973,73	5.704.973,73
09/11	835	(Continuação lançamento...)		
		BB GIRO		
09/11	836 533	Despesas com Cartão de Crédito	25.704,44	
	421	BANCO DO BRASIL SA		25.704,44
		PAGAMENTO DE BOLETO CARTAO DE CREDITO ITAUCARD		
09/11	837 421	BANCO DO BRASIL SA	25.704,60	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.704,60
		BB RENDE FÁCIL		
10/11	838 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
10/11	839	Multiplos	1.410,28	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.410,28
		IMPOSTO FGTS REF 05/2022		
	431	FGTS A PAGAR	1.236,64	
		FGTS 05/2022 EM ATRASO		
	481	Despesas c/multas e juros	173,64	
		PGTO EM ATRASO FGTS 05/2023		
10/11	840	Multiplos	1.372,84	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.372,84
		IMPOSTO FGTS MES 10/2022		
	431	FGTS A PAGAR	1.300,81	
		PGTO EM ATRASO FGTS 10/2022		
	481	Despesas c/multas e juros	72,03	
		PGTO EM ATRASO 10/2022		
10/11	841 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.500,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.500,00
		PIX - ENVIADO		
10/11	842 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73,13	
	421	BANCO DO BRASIL SA		73,13
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		
10/11	843 421	BANCO DO BRASIL SA	5.356,24	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.356,24
		BB RENDE FÁCIL		
10/11	844 74	INTERNET	99,90	
	533	Despesas com Cartão de Crédito		99,90
		PAGAMENTO DE INTERNET		
11/11	845 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
11/11	846 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
	421	BANCO DO BRASIL SA		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
14/11	847 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
		SAQUE NO TAA		
14/11	848 421	BANCO DO BRASIL SA	1.000,00	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.000,00
		BB RENDE FÁCIL		
16/11	849 327	DUPLICATAS	6.960,00	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.960,00
A TRANSPORTAR:			5.776.155,19	5.776.155,19

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.776.155,19	5.776.155,19
16/11	849	(Continuação lançamento...) SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE FUMAS FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CONFORME A NOTA 459.		
18/11	850 423	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5.547,50	
	421	BANCO DO BRASIL SA		5.547,50
		IMPOSTO DAS REF 10/2022		
18/11	851 428	INSS A PAGAR	2.147,21	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.147,21
		PIX - ENVIADO INSS 10/2022		
18/11	852 429	IRRF A PAGAR	1.051,50	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.051,50
		PIX - ENVIADO REF IRRF 10/2022		
18/11	853 431	FGTS A PAGAR	1.160,14	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.160,14
		MULTA RESCISORIA GRRF JONATAS WILLIAN		
18/11	854 431	FGTS A PAGAR	484,03	
	421	BANCO DO BRASIL SA		484,03
		MULTA RESCISORIA GRRF GILMARA CRISTINA		
18/11	855 421	BANCO DO BRASIL SA	10.390,38	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.390,38
		BB RENDE FÁCIL		
20/11	856 411	CONTABILIDADE	823,00	
	533	Despesas com Cartão de Crédito		823,00
		HONORARIOS CONTABEIS		
20/11	857 70	ALUGUEL DE IMOVEIS	550,00	
	533	Despesas com Cartão de Crédito		550,00
		PAGAMENTO DE ALUGUEL		
20/11	858 17	TELEFONICA	119,90	
	533	Despesas com Cartão de Crédito		119,90
		PAGAMENTO DE TELEFONE		
21/11	859 421	BANCO DO BRASIL SA	6.960,00	
	327	DUPLICATAS		6.960,00
		TED-PAG FORNECEDORES FUMAS FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 51.864.205/0001-56		
21/11	860 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
21/11	861 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.960,01	
	421	BANCO DO BRASIL SA		6.960,01
		BB RENDE FÁCIL		
22/11	862 430	RESCISAO A PAGAR	5.979,03	
	421	BANCO DO BRASIL SA		5.979,03
		PIX - ENVIADO RESCISAO JONATAS WILLIAN CAMPOS		
22/11	863 430	RESCISAO A PAGAR	2.501,97	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.501,97
		PIX - ENVIADO RESCISAO GILMARA CRISTINA DA SILVA CAMPOS		
22/11	864 421	BANCO DO BRASIL SA	8.481,00	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.481,00
		BB RENDE FÁCIL		
23/11	865 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
A TRANSPORTAR:			5.829.310,88	5.829.310,88

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.829.310,88	5.829.310,88
23/11	866 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
	421	BANCO DO BRASIL SA		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
23/11	867 327	DUPLICATAS	10.440,00	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.440,00
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICÍPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 465.		
23/11	868 327	DUPLICATAS	66.186,39	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		66.186,39
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICÍPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 464.		
23/11	869 492	ISSQN	212,97	
	327	DUPLICATAS		212,97
		RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NOTA Nº 465.		
23/11	870 492	ISSQN	1.350,20	
	327	DUPLICATAS		1.350,20
		RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NOTA Nº 464.		
23/11	871 428	INSS A PAGAR	574,20	
	327	DUPLICATAS		574,20
		RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA Nº 465.		
23/11	872 428	INSS A PAGAR	3.640,25	
	327	DUPLICATAS		3.640,25
		RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA Nº 464.		
24/11	873 421	BANCO DO BRASIL SA	290,00	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		290,00
		PIX - RECEBIDO		
24/11	874 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	290,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		290,00
		BB RENDE FÁCIL		
25/11	875 510	EMPRESTIMO A RECEBER	15.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		15.000,00
		PIX - ENVIADO EMPRESTIMO AO SOCIO		
25/11	876 402	TARIFAS BANCARIAS	66,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		66,00
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		
25/11	877 421	BANCO DO BRASIL SA	15.066,00	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.066,00
		BB RENDE FÁCIL		
28/11	878 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
28/11	879 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
	421	BANCO DO BRASIL SA		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
30/11	880 327	DUPLICATAS	75.000,00	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.000,00
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS CONFORME A NOTA Nº 467.		
30/11	881 79	SIMPLES NACIONAL	16.836,44	
	423	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		16.836,44
		GUIA DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR.		
30/11	882 54	SALARIOS	10.059,04	
	38	SALARIOS A PAGAR		10.059,04
		SALÁRIOS A PAGAR DOS FUNIONÁRIOS DO MÊS 11/2022		
A TRANSPORTAR:			6.044.322,40	6.044.322,40

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

120

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 57

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.044.322,40	6.044.322,40
30/11	883 38	SALARIOS A PAGAR	814,92	
	428	INSS A PAGAR		814,92
		INSS A PAGAR DO MÊS 11/2022		
30/11	884 38	SALARIOS A PAGAR	14,40	
	429	IRRF A PAGAR		14,40
		IRRF A PAGAR DA EMPRESA DO MÊS 11/2022		
30/11	885 38	SALARIOS A PAGAR	74,62	
	39	FERIAS A PAGAR		74,62
		FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO A PAGAR.		
30/11	886 54	SALARIOS	2.267,56	
	38	SALARIOS A PAGAR		2.267,56
		SALDO RESTANTE DO SALÁRIO A PAGAR.		
30/11	887 54	SALARIOS	2.834,45	
	38	SALARIOS A PAGAR		2.834,45
		13º SALARIO PROPORCIONAL A PAGAR.		
30/11	888 54	SALARIOS	2.834,45	
	38	SALARIOS A PAGAR		2.834,45
		FÉRIAS PROPORCIONAL A PAGAR		
30/11	889 38	SALARIOS A PAGAR	175,88	
	428	INSS A PAGAR		175,88
		INSS SOBRE FÉRIAS DA RESCISÃO A PAGAR.		
30/11	890 38	SALARIOS A PAGAR	224,40	
	428	INSS A PAGAR		224,40
		INSS SOBRE O 13º SALÁRIO DA RESCISÃO A PAGAR.		
30/11	891 38	SALARIOS A PAGAR	8.481,00	
	430	RESCISAO A PAGAR		8.481,00
		LIQUIDO DA RESCISÃO A PAGAR.		
30/11	892 54	SALARIOS	944,82	
	39	FERIAS A PAGAR		944,82
		PAGAMENTO DE FERIAS		
30/11	893 38	SALARIOS A PAGAR	94,16	
	429	IRRF A PAGAR		94,16
		IRPF DARF 0561		
30/11	894 54	SALARIOS	138,68	
	38	SALARIOS A PAGAR		138,68
		PAGAMENTO DE FERIAS		
30/11	895 54	SALARIOS	19,53	
	38	SALARIOS A PAGAR		19,53
		PAGAMENTO DE FERIAS		
30/11	896 38	SALARIOS A PAGAR	16,12	
	428	INSS A PAGAR		16,12
		PAGAMENTO DE GPS E INSS		
30/11	897 55	PRO-LABORE	7.089,00	
	427	PRO LABORE A PAGAR		7.089,00
		PRO-LABORE DO RICARDO ANTONIO DA EMPRESA A PAGAR		
30/11	898 427	PRO LABORE A PAGAR	865,73	
	429	IRRF A PAGAR		865,73
		IRRF DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA A PAGAR.		
30/11	899 427	PRO LABORE A PAGAR	779,59	
	428	INSS A PAGAR		779,59
		INSS SOBRE O PRO-LABORE A PAGAR.		
A TRANSPORTAR:			6.071.991,71	6.071.991,71

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

021

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 58

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.071.991,71	6.071.991,71
30/11	900 58	FGTS	1.227,67	
	431	FGTS A PAGAR		1.227,67
		FGTS DOS FUNCIONÁRIOS A PAGAR		
30/11	901 38	SALARIOS A PAGAR	479,51	
	428	INSS A PAGAR		479,51
		INSS A PAGAR		
30/11	902 58	FGTS	1.236,02	
	431	FGTS A PAGAR		1.236,02
		MULTA DE FGTS A PAGAR		
01/12	903 454	EMPRESTIMO DE SOCIOS A PAGAR	59.758,54	
	510	EMPRESTIMO A RECEBER		59.758,54
		TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO		
02/12	904 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		3.000,00
		PIX - ENVIADO		
02/12	905 421	BANCO DO BRASIL SA	3.000,00	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.000,00
		BB RENDE FÁCIL		
05/12	906 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
05/12	907 532	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	1.554,60	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.554,60
		PIX - ENVIADO SEM PARA		
05/12	908 409	SEGURO	101,07	
	421	BANCO DO BRASIL SA		101,07
		BRASILPREV - SEGURO DE VIDA		
05/12	909 421	BANCO DO BRASIL SA	1.655,66	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.655,66
		BB RENDE FÁCIL		
05/12	910 16	AGUA E ESGOTOS	124,87	
	533	Despesas com Cartão de Crédito		124,87
		PAGAMENTO SABESP - AGUA		
05/12	911 18	ENERGIA ELETRICA	148,39	
	533	Despesas com Cartão de Crédito		148,39
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		
06/12	912 421	BANCO DO BRASIL SA	70.848,77	
	327	DUPLICATAS		70.848,77
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PREFEITURA DE AVARE		
06/12	913 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
06/12	914 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.848,78	
	421	BANCO DO BRASIL SA		70.848,78
		BB RENDE FÁCIL		
07/12	915 1	CAIXA	1.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
		SAQUE NO TAA		
07/12	916 1	CAIXA	1.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
		SAQUE NO TAA		
A TRANSPORTAR:			6.287.975,61	6.287.975,61

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Handwritten marks and signature at the bottom right of the page.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.287.975,61	6.287.975,61
07/12	917 1	CAIXA	1.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
		SAQUE NO TAA		
07/12	918 1	CAIXA	1.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
		SAQUE NO TAA		
07/12	919 1	CAIXA	1.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
		SAQUE NO TAA		
07/12	920 431	FGTS A PAGAR	1.120,54	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.120,54
		IMPOSTO REF FGTS 11/2022		
07/12	921 421	BANCO DO BRASIL SA	6.120,54	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.120,54
		BB RENDE FÁCIL		
08/12	922 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
08/12	923 38	SALARIOS A PAGAR	350,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		350,00
		PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR FERNANDO		
08/12	924 38	SALARIOS A PAGAR	1.956,34	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.956,34
		PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR FABRICIO		
08/12	925 38	SALARIOS A PAGAR	2.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.000,00
		PIX - ENVIADO RYAN		
08/12	926 38	SALARIOS A PAGAR	3.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		3.000,00
		PIX - ENVIADO YASMIN		
08/12	927 421	BANCO DO BRASIL SA	7.306,33	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.306,33
		BB RENDE FÁCIL		
08/12	928 327	DUPLICATAS	4.500,00	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.500,00
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE QUATTRO COMPANY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		
		CONFORME A NOTA Nº 468.		
09/12	929 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
09/12	930 533	Despesas com Cartão de Crédito	22.736,06	
	421	BANCO DO BRASIL SA		22.736,06
		PAGAMENTO DE BOLETO CARTAO DE CREDITO ITAUCARD		
09/12	931 38	SALARIOS A PAGAR	2.400,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.400,00
		PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR JONATAS		
09/12	932 421	BANCO DO BRASIL SA	25.136,05	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.136,05
		BB RENDE FÁCIL		
09/12	933 327	DUPLICATAS	29.250,00	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29.250,00
A TRANSPORTAR:			6.396.851,49	6.396.851,49

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.396.851,49	6.396.851,49
09/12	933	(Continuação lançamento...)		
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNÍCIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 470.		
09/12	934 492	ISSQN	596,70	
	327	DUPLICATAS		596,70
		RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NOTA Nº 470.		
09/12	935 428	INSS A PAGAR	1.608,75	
	327	DUPLICATAS		1.608,75
		RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA Nº 470.		
10/12	936 74	INTERNET	99,90	
	533	Despesas com Cartão de Crédito		99,90
		PAGAMENTO DE INTERNET		
12/12	937 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
2/12	938 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73,13	
	421	BANCO DO BRASIL SA		73,13
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		
12/12	939 421	BANCO DO BRASIL SA	73,12	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		73,12
		BB RENDE FÁCIL		
13/12	940 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
13/12	941 1	CAIXA	1.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
		SAQUE NO TAA		
13/12	942 1	CAIXA	1.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
		SAQUE NO TAA		
13/12	943 421	BANCO DO BRASIL SA	1.999,99	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.999,99
		BB RENDE FÁCIL		
14/12	944 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
14/12	945 38	SALARIOS A PAGAR	4.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		4.000,00
		PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR GICELIO		
14/12	946 421	BANCO DO BRASIL SA	3.999,99	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.999,99
		BB RENDE FÁCIL		
15/12	947 421	BANCO DO BRASIL SA	3.000,00	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.000,00
		PIX - REJEITADO		
15/12	948 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
15/12	949 38	SALARIOS A PAGAR	3.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		3.000,00
		PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR JOSE MILTON		
15/12	950 38	SALARIOS A PAGAR	300,00	
		A TRANSPORTAR:	6.417.603,11	6.417.303,11

Prefeitura Municipal de Garga
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

184

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.417.603,11	6.417.303,11
15/12	950	(Continuação lançamento...)		
	421	BANCO DO BRASIL SA		300,00
		PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR JOSE MILTON		
15/12	951 38	SALARIOS A PAGAR	3.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		3.000,00
		PIX - ENVIADO YASMIN		
15/12	952 38	SALARIOS A PAGAR	2.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.000,00
		PIX - ENVIADO SALARIOS A PAGAR YASMIN		
15/12	953 421	BANCO DO BRASIL SA	5.299,99	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.299,99
		BB RENDE FÁCIL		
15/12	954 327	DUPLICATAS	61.673,03	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		61.673,03
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS-ESP CONFORME A NOTA Nº 473.		
15/12	955 327	DUPLICATAS	1.500,00	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE QUATTRO COMPANY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. CONFORME A NOTA Nº 472.		
16/12	956 421	BANCO DO BRASIL SA	0,02	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,02
		BB RENDE FÁCIL		
16/12	957	Multiplos	10.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		10.000,00
		PIX - ENVIADO SOCIO		
	427	PRO LABORE A PAGAR	5.443,68	
		PRO LABORE		
	510	EMPRESTIMO A RECEBER	4.556,32	
		EMPRESTIMO AO SOCIO		
16/12	958 421	BANCO DO BRASIL SA	9.999,98	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.999,98
		BB RENDE FÁCIL		
16/12	959 327	DUPLICATAS	3.000,00	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.000,00
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE QUATTRO INC. CARAPICUIBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE CONFORME A NOTA Nº 474.		
19/12	960 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
19/12	961 1	CAIXA	1.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
		SAQUE NO TAA		
19/12	962 421	BANCO DO BRASIL SA	999,99	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		999,99
		BB RENDE FÁCIL		
20/12	963 421	BANCO DO BRASIL SA	2.045,00	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.045,00
		PIX - REJEITADO		
20/12	964 421	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.000,00
A TRANSPORTAR:			6.520.121,13	6.520.121,13

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL


1.25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.520.121,13	6.520.121,13
20/12	964	(Continuação lançamento...)		
		PIX - REJEITADO		
20/12	965 421	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.000,00
		PIX - REJEITADO		
20/12	966 421	BANCO DO BRASIL SA	1.945,00	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.945,00
		PIX - REJEITADO		
20/12	967 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
20/12	968 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.045,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.045,00
		PIX - ENVIADO		
20/12	969 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.000,00
		PIX - ENVIADO		
20/12	970 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.000,00
		PIX - ENVIADO		
20/12	971 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.900,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.900,00
		PIX - ENVIADO		
20/12	972 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.945,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.945,00
		PIX - ENVIADO		
20/12	973 429	IRRF A PAGAR	14,40	
	421	BANCO DO BRASIL SA		14,40
		IMPOSTO IRRF 13 SALARIO		
20/12	974 429	IRRF A PAGAR	29,20	
	421	BANCO DO BRASIL SA		29,20
		IMPOSTO REF IRRF SOBRE FERIAS YASMIM		
20/12	975 423	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	16.836,44	
	421	BANCO DO BRASIL SA		16.836,44
		IMPOSTO REF DAS 11/2022		
20/12	976 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	800,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		800,00
		PIX - ENVIADO		
20/12	977 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.024,13	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.024,13
		PIX - ENVIADO		
20/12	978 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.152,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.152,00
		PIX - ENVIADO		
20/12	979 421	BANCO DO BRASIL SA	22.756,16	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.756,16
		BB RENDE FÁCIL		
20/12	980 327	DUPLICATAS	46.769,91	
	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		46.769,91
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNÍCIPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 480.		
20/12	981 327	DUPLICATAS	1.625,00	
		A TRANSPORTAR:	6.625.963,38	6.624.338,38

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356



Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	6.625.963,38	6.624.338,38
20/12	981 (Continuação lançamento...) 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICÍPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 479.		1.625,00
20/12	982 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICÍPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 478.	868,00	868,00
20/12	983 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICÍPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 477.	5.416,67	5.416,67
20/12	984 411 CONTABILIDADE 533 Despesas com Cartão de Crédito HONORARIOS CONTABEIS	823,00	823,00
20/12	985 70 ALUGUEL DE IMOVEIS 533 Despesas com Cartão de Crédito PAGAMENTO DE ALUGUEL	550,00	550,00
20/12	986 17 TELEFONICA 533 Despesas com Cartão de Crédito PAGAMENTO DE TELEFONE	119,90	119,90
21/12	987 421 BANCO DO BRASIL SA 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
21/12	988 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
21/12	989 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICÍPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 486.	2.708,34	2.708,34
21/12	990 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICÍPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 485.	1.896,17	1.896,17
21/12	991 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICÍPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 484.	2.708,34	2.708,34
21/12	992 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICÍPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 483.	4.333,34	4.333,34
21/12	993 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICÍPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 482.	1.625,00	1.625,00
21/12	994 327 DUPLICATAS 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLIENTE MUNICÍPIO DE AVARÉ CONFORME A NOTA Nº 481.	2.708,34	2.708,34
22/12	995 421 BANCO DO BRASIL SA 327 DUPLICATAS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PREFEITURA DE AVARÉ	7.909,67	7.909,67
22/12	996 31 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 421 BANCO DO BRASIL SA BB RENDE FÁCIL	7.909,67	7.909,67
23/12	997 421 BANCO DO BRASIL SA 327 DUPLICATAS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PREFEITURA DE AVARÉ	46.769,91	46.769,91
A TRANSPORTAR:		6.712.309,75	6.712.309,75

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	CRÉDITO
	HISTÓRICO		DÉBITO	
		TRANSPORTE:	6.712.309,75	6.712.309,75
23/12	998 421	BANCO DO BRASIL SA	15.979,53	
	327	DUPLICATAS		15.979,53
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PREFEITURA DE AVARE		
23/12	999 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.749,44	
	421	BANCO DO BRASIL SA		62.749,44
		BB RENDE FÁCIL		
26/12	1000 402	TARIFAS BANCARIAS	66,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		66,00
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		
26/12	1001 421	BANCO DO BRASIL SA	66,00	
	402	TARIFAS BANCARIAS		66,00
		BB RENDE FÁCIL		
27/12	1002 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
27/12	1003 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
		SAQUE NO TAA		
27/12	1004 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
		SAQUE NO TAA		
27/12	1005 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00
		SAQUE NO TAA		
27/12	1006 421	BANCO DO BRASIL SA	2.999,99	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.999,99
		BB RENDE FÁCIL		
28/12	1007 421	BANCO DO BRASIL SA	0,01	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
28/12	1008 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
	421	BANCO DO BRASIL SA		0,01
		BB RENDE FÁCIL		
29/12	1009 421	BANCO DO BRASIL SA	4.500,00	
	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.500,00
		TED-CRÉDITO EM CONTA		
29/12	1010 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.200,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.200,00
		PIX - ENVIADO		
29/12	1011 31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.300,00	
	421	BANCO DO BRASIL SA		2.300,00
		BB RENDE FÁCIL		
31/12	1012 79	SIMPLES NACIONAL	20.762,43	
	423	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		20.762,43
		GUIA DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR.		
31/12	1013 54	SALARIOS	8.676,04	
	38	SALARIOS A PAGAR		8.676,04
		SALÁRIOS A PAGAR DOS FUNIONÁRIOS DO MÊS 12/2022		
31/12	1014 38	SALARIOS A PAGAR	703,47	
	428	INSS A PAGAR		703,47
		INSS A PAGAR DO MÊS 12/2022		
A TRANSPORTAR:			6.836.312,68	6.836.312,68

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356



Handwritten signatures and the number 128.

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 65

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.836.312,68	6.836.312,68
31/12	1015 38	SALARIOS A PAGAR		
	429	IRRF A PAGAR	43,43	
		IRRF A PAGAR DA EMPRESA DO MÊS 12/2022		43,43
31/12	1016 38	SALARIOS A PAGAR	1.881,93	
	39	FERIAS A PAGAR		1.881,93
		FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO A PAGAR.		
31/12	1017 54	SALARIOS	4.021,68	
	38	SALARIOS A PAGAR		4.021,68
		FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR.		
31/12	1018 54	SALARIOS	1.340,56	
	38	SALARIOS A PAGAR		1.340,56
		1/3 DAS FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR		
31/12	1019 54	SALARIOS	467,52	
	428	INSS A PAGAR		467,52
		INSS SOBRE FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR		
31/12	1020 38	SALARIOS A PAGAR	4.894,73	
	39	FERIAS A PAGAR		4.894,73
		LÍQUIDO PAGO NO MÊS ANTERIOR		
31/12	1021 38	SALARIOS A PAGAR	29,20	
	429	IRRF A PAGAR		29,20
		IRPF DARF 0561		
31/12	1022 54	SALARIOS	1.564,17	
	38	SALARIOS A PAGAR		1.564,17
		PAGAMENTO DE FERIAS		
31/12	1023 54	SALARIOS	521,39	
	38	SALARIOS A PAGAR		521,39
		PAGAMENTO DE FERIAS		
31/12	1024 54	SALARIOS	174,43	
	428	INSS A PAGAR		174,43
		PAGAMENTO DE GPS E INSS		
31/12	1025 55	PRO-LABORE	7.089,00	
	427	PRO LABORE A PAGAR		7.089,00
		PRO-LABORE DO RICARDO ANTONIO DA EMPRESA A PAGAR		
31/12	1026 427	PRO LABORE A PAGAR	865,73	
	429	IRRF A PAGAR		865,73
		IRRF DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA A PAGAR.		
31/12	1027 427	PRO LABORE A PAGAR	779,59	
	428	INSS A PAGAR		779,59
		INSS SOBRE O PRO-LABORE A PAGAR.		
31/12	1028 54	SALARIOS	8.870,66	
	38	SALARIOS A PAGAR		8.870,66
		2º PARCELA DO 13º SALÁRIO A PAGAR.		
31/12	1029 38	SALARIOS A PAGAR	3.762,90	
	54	SALARIOS		3.762,90
		DESCONTO DA 1ª PARCELA PARCELA DO 13º SALÁRIO		
31/12	1030 38	SALARIOS A PAGAR	14,40	
	429	IRRF A PAGAR		14,40
		IRPF DARF 0561		
31/12	1031 59	13º SALARIO	703,10	
	428	INSS A PAGAR		703,10
		INSS SOBRE PARCELA DO 13º SALÁRIO A PAGAR.		
		A TRANSPORTAR:	6.873.337,10	6.873.337,10

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.873.337,10	6.873.337,10
31/12	1032 58	FGTS	1.698,52	
	431	FGTS A PAGAR		1.698,52
		FGTS DOS FUNCIONÁRIOS A PAGAR		
31/12	1033 61	INSS	751,82	
	428	INSS A PAGAR		751,82
		INSS A PAGAR		
31/12	1034 54	SALARIOS	14.931,64	
	38	SALARIOS A PAGAR		14.931,64
		SALARIOS A PAGAR		
31/12	1035 39	FERIAS A PAGAR	1.019,44	
	1	CAIXA		1.019,44
		PAGAMENTO DE FERIAS		
31/12	1036 39	FERIAS A PAGAR	1.881,93	
	1	CAIXA		1.881,93
		PAGAMENTO DE FERIAS		
31/12	1037 39	FERIAS A PAGAR	4.894,73	
	1	CAIXA		4.894,73
		PAGAMENTO DE FERIAS		
31/12	1038 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	26.042,00	
	12	SERVIÇOS DE TERCEIROS		26.042,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1039 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	1.318,90	
	17	TELEFONICA		1.318,90
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1040 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	1.632,29	
	18	ENERGIA ELETRICA		1.632,29
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1041 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	1.098,90	
	74	INTERNET		1.098,90
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1042 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	8.317,52	
	76	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS		8.317,52
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1043 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	7.978,29	
	532	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO		7.978,29
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1044 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	2.017,00	
	15	ALIMENTAÇÃO		2.017,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1045 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	1.548,18	
	16	AGUA E ESGOTOS		1.548,18
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1046 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	277.682,82	
	54	SALARIOS		277.682,82
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1047 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	85.068,00	
	55	PRO-LABORE		85.068,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1048 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	33.504,02	
	58	FGTS		33.504,02
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
A TRANSPORTAR:			7.344.723,10	7.344.723,10

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356



Handwritten signature and the number 130.

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 67

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	7.344.723,10	7.344.723,10
31/12	1049 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO		
	59	13º SALARIO	703,10	703,10
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1050 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	751,82	
	61	INSS		751,82
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1051 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	6.050,00	
	70	ALUGUEL DE IMOVEIS		6.050,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1052 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	142.979,43	
	79	SIMPLES NACIONAL		142.979,43
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1053 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	7.634,00	
	411	CONTABILIDADE		7.634,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1054 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	5.412,45	
	403	MATERIAL ESCRITORIO		5.412,45
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1055 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	4.024,67	
	492	ISSQN		4.024,67
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1056 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	108.783,88	
	533	Despesas com Cartão de Crédito		108.783,88
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1057 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	437,73	
	402	TARIFAS BANCARIAS		437,73
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1058 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	1.102,14	
	409	SEGURO		1.102,14
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1059 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	1.476,03	
	481	Despesas c/multas e juros		1.476,03
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1060 52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.254.604,40	
	499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO		1.254.604,40
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1061 499	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	529.041,23	
	49	LUCRO OU PREJUIZO		529.041,23
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
TOTAL GERAL:			9.407.723,98	9.407.723,98

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

021

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO
CNPJ: 12.354.584/0001-82
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


Página: 68
Nire: 35126098742

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.254.604,40 C
	Total:	1.254.604,40 C
= Receita Líquida		1.254.604,40 C
= Lucro Bruto		1.254.604,40 C
(-) Despesas Administrativas		
ENERGIA ELETRICA		1.632,29 D
INTERNET		1.098,90 D
TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS		8.317,52 D
ALIMENTAÇÃO		2.017,00 D
SALARIOS		277.682,82 D
PRO-LABORE		85.068,00 D
FGTS		33.504,02 D
13º SALARIO		703,10 D
INSS		751,82 D
CONTABILIDADE		7.634,00 D
MATERIAL ESCRITORIO		5.412,45 D
ISSQN		4.024,67 D
Despesas com Cartão de Crédito		108.783,88 D
	Total:	536.630,47 D
(-) Despesas Gerais		
TARIFAS BANCARIAS		437,73 D
	Total:	437,73 D
(-) Despesas Tributárias		
SIMPLES NACIONAL		142.979,43 D
Despesas c/multas e juros		1.476,03 D
	Total:	144.455,46 D
= Lucro Operacional		573.080,74 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		573.080,74 C
(-) Contribuição Social		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		26.042,00 D
TELEFONICA		1.318,90 D
AGUA E ESGOTOS		1.548,18 D
ALUGUEL DE IMOVEIS		6.050,00 D
SEGURO		1.102,14 D
	Total:	36.061,22 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		537.019,52 C
= Lucro		537.019,52 C
= Lucro Líquido do Período		537.019,52 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL


REAL CONTABIL LTDA
MOISES BOLOGNESE
TC CRC: 227658 SSP/SP


EMPRESARIO
RICARDO ANTONIO DE SOUZA
CPF: 294.133.558-78

132

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 69

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

Ativo	
Ativo	1.247.594,53
CIRCULANTE	1.159.989,25
NUMERARIO	500,29
CAIXA GERAL	500,29
CAIXA	500,29
REALIZAVEL CURTO PRAZO	219.204,78
TITULOS A RECEBER	219.204,78
DUPLICATAS	219.204,78
DIFERIDO	940.284,18
EMPRESTIMOS	940.284,18
EMPRESTIMO A RECEBER	940.284,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.152,79
APLICACOES FINANCEIRAS	46.152,79
APLICACOES FINANCEIRAS	46.152,79
ATIVO PERMANENTE	41.452,49
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
IMOBILIZADO	31.452,49
BENS EM USO	200.635,00
VEICULOS	200.635,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	(169.182,51)
VEICULOS	(169.182,51)
PASSIVO	
PASSIVO	1.247.594,53
CIRCULANTE	57.693,02
EFETIVAS	57.693,02
OBRIGACOES TRABALHISTAS	36.445,80
SALARIOS A PAGAR	16.123,84
PRO LABORE A PAGAR	5.443,68
INSS A PAGAR	247,15
IRRF A PAGAR	1.883,45
RESCISAO A PAGAR	2.720,63
FGTS A PAGAR	9.623,91
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	403,14
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.762,43
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	20.762,43
EMPRESTIMOS	484,79
EMPRESTIMOS BANCARIOS	484,79
PATRIMONIO LIQUIDO	1.189.901,51
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
INTEGRALIZADO	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
RESERVAS	881.202,12
DE LUCROS	881.202,12
LUCRO OU PREJUZO	881.202,12
RESULTADOS ACUMULADOS	8.699,39
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.699,39
LUCROS ACUMULADOS	5.699,39
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.000,00



São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

733


021

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO
CNPJ: 12.354.584/0001-82
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 70
Nire: 35126098742

Balanço Patrimonial

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.247.594,53 (um milhão, duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro Reais e cinquenta e tres Centavos)


REAL CONTABIL LTDA
MOISES BOLOGNESE
TC CRC: 227658 SSP/SP


EMPRESARIO
RICARDO ANTONIO DE SOUZA
CPF: 294.133.558-78

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL


f
134

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	761.176,89D	5.438.838,64	4.952.421,00	1.247.594,53 D
1.1	CIRCULANTE	516.672,14D	4.212.361,21	3.569.044,10	1.159.989,25 D
1.1.1	NUMERARIO	779,38D	2.446.183,65	2.446.462,74	500,29 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	779,38D	34.000,00	34.279,09	500,29 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	779,38D	34.000,00	34.279,09	500,29 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	2.412.183,65	2.412.183,65	0,00 D
1.1.1.002.00001	BANCO DO BRASIL SA	0,00D	2.412.183,65	2.412.183,65	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.892,76D	1.254.604,40	1.037.292,38	219.204,78 D
1.1.2.001	TITULOS A RECEBER	935,98D	1.254.604,40	1.036.335,60	219.204,78 D
1.1.2.001.00001	DUPLICATAS	935,98D	1.254.604,40	1.036.335,60	219.204,78 D
1.1.2.005	COMPRAS	956,78D	0,00	956,78	0,00 D
1.1.2.005.00002	MATERIAL AUXILIAR	956,78D	0,00	956,78	0,00 D
1.1.3	DIFERIDO	514.000,00D	511.573,16	85.288,98	940.284,18 D
1.1.3.001	EMPRESTIMOS	514.000,00D	511.573,16	85.288,98	940.284,18 D
1.1.3.001.00001	EMPRESTIMO A RECEBER	514.000,00D	502.543,64	76.259,46	940.284,18 D
1.1.3.001.00002	ADTO A FUNCIONARIO	0,00D	9.029,52	9.029,52	0,00 D
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	203.052,26D	1.226.477,43	1.383.376,90	46.152,79 D
1.2.1	APLICACOES FINANCEIRAS	203.052,26D	1.226.477,43	1.383.376,90	46.152,79 D
1.2.1.000.00001	APLICACOES FINANCEIRAS	203.052,26D	1.226.477,43	1.383.376,90	46.152,79 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	41.452,49D	0,00	0,00	41.452,49 D
1.3.0.000.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	31.452,49D	0,00	0,00	31.452,49 D
1.3.2.001	BENS EM USO	200.635,00D	0,00	0,00	200.635,00 D
1.3.2.001.00001	VEICULOS	200.635,00D	0,00	0,00	200.635,00 D
1.3.2.002	DEPRECIACAO ACUMULADA	169.182,51C	0,00	0,00	169.182,51 C
1.3.2.002.00001	VEICULOS	169.182,51C	0,00	0,00	169.182,51 C
2	PASSIVO	761.176,89C	700.965,85	1.187.383,49	1.247.594,53 C
2.1	CIRCULANTE	100.316,61C	700.965,85	658.342,26	57.693,02 C
2.1.1	EFETIVAS	100.316,61C	700.965,85	658.342,26	57.693,02 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	3.857,94C	3.857,94	0,00	0,00 C
2.1.1.001.00001	FORNECEDORES A PAGAR	771,79C	771,79	0,00	0,00 C
2.1.1.001.00003	CONTAS A PAGAR	100,00C	100,00	0,00	0,00 C
2.1.1.001.00010	ALUGUEL A PAGAR	500,00C	500,00	0,00	0,00 C
2.1.1.001.00012	CONTABILIDADE A PAGAR	1.811,42C	1.811,42	0,00	0,00 C
2.1.1.001.00013	TELEFONES A PAGAR	127,88C	127,88	0,00	0,00 C
2.1.1.001.00014	AGUA/ESGOTOS A PAGAR	212,15C	212,15	0,00	0,00 C
2.1.1.001.00015	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	227,25C	227,25	0,00	0,00 C
2.1.1.001.00016	INTERNET A PAGAR	107,45C	107,45	0,00	0,00 C
2.1.1.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	25.967,57C	504.884,56	515.362,79	36.445,80 C

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM ORIGINAL

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 72

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.002.00001	SALARIOS A PAGAR	12.675,59C	296.311,05	299.759,30	16.123,84 C
2.1.1.002.00002	FERIAS A PAGAR	0,00C	7.796,10	7.796,10	0,00 C
2.1.1.002.00006	PRO LABORE A PAGAR	5.020,62C	84.644,94	85.068,00	5.443,68 C
2.1.1.002.00007	INSS A PAGAR	3.288,98C	31.288,77	28.246,94	247,15 C
2.1.1.002.00008	IRRF A PAGAR	807,04C	10.838,86	11.915,27	1.883,45 C
2.1.1.002.00009	RESCISAO A PAGAR	0,00C	49.896,49	52.617,12	2.720,63 C
2.1.1.002.00010	FGTS A PAGAR	3.825,34C	22.681,78	28.480,35	9.623,91 C
2.1.1.002.00012	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	350,00C	1.426,57	1.479,71	403,14 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.473,21C	128.690,25	142.979,47	20.762,43 C
2.1.1.003.00001	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	6.473,21C	128.690,25	142.979,47	20.762,43 C
2.1.1.004	EMPRESTIMOS	64.017,89C	63.533,10	0,00	484,79 C
2.1.1.004.00001	EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.259,35C	3.774,56	0,00	484,79 C
2.1.1.004.00003	EMPRESTIMO DE SOCIOS A PAGAR	59.758,54C	59.758,54	0,00	0,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	660.860,28C	0,00	529.041,23	1.189.901,51 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.4.1.001	INTEGRALIZADO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.4.1.001.00001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	352.160,89C	0,00	529.041,23	881.202,12 C
2.4.2.003	DE LUCROS	352.160,89C	0,00	529.041,23	881.202,12 C
2.4.2.003.00001	LUCRO OU PREJUZO	352.160,89C	0,00	529.041,23	881.202,12 C
2.4.5	RESULTADOS ACUMULADOS	8.699,39C	0,00	0,00	8.699,39 C
2.4.5.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.699,39C	0,00	0,00	8.699,39 C
2.4.5.001.00001	LUCROS ACUMULADOS	5.699,39C	0,00	0,00	5.699,39 C
2.4.5.001.00005	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
3	DESPESAS	0,00D	758.710,69	758.710,69	0,00 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	757.234,66	757.234,66	0,00 D
3.1.1	GERAIS	0,00D	757.234,66	757.234,66	0,00 D
3.1.1.001	PRODUÇÃO	0,00D	46.387,90	46.387,90	0,00 D
3.1.1.001.00001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	26.042,00	26.042,00	0,00 D
3.1.1.001.00004	TELEFONICA	0,00D	1.318,90	1.318,90	0,00 D
3.1.1.001.00005	ENERGIA ELETICA	0,00D	1.632,29	1.632,29	0,00 D
3.1.1.001.00008	INTERNET	0,00D	1.098,90	1.098,90	0,00 D
3.1.1.001.00009	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	0,00D	8.317,52	8.317,52	0,00 D
3.1.1.001.00020	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	0,00D	7.978,29	7.978,29	0,00 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	0,00D	709.240,89	709.240,89	0,00 D
3.1.1.002.00001	ALIMENTAÇÃO	0,00D	2.017,00	2.017,00	0,00 D
3.1.1.002.00002	AGUA E ESGOTOS	0,00D	3.801,20	3.801,20	0,00 D
3.1.1.002.00003	SALARIOS	0,00D	281.445,72	281.445,72	0,00 D
3.1.1.002.00004	PRO-LABORE	0,00D	85.068,00	85.068,00	0,00 D
3.1.1.002.00005	FGTS	0,00D	33.504,02	33.504,02	0,00 D
3.1.1.002.00006	13º SALARIO	0,00D	703,10	703,10	0,00 D
3.1.1.002.00008	INSS	0,00D	751,82	751,82	0,00 D

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 73

Nire: 35126098742

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.002.00009	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00D	6.050,00	6.050,00	0,00 D
3.1.1.002.00012	SIMPLES NACIONAL	0,00D	142.979,43	142.979,43	0,00 D
3.1.1.002.00015	CONTABILIDADE	0,00D	7.634,00	7.634,00	0,00 D
3.1.1.002.00023	MATERIAL ESCRITORIO	0,00D	5.412,45	5.412,45	0,00 D
3.1.1.002.00026	ISSQN	0,00D	4.024,67	4.024,67	0,00 D
3.1.1.002.00340	Despesas com Cartão de Crédito	0,00D	135.849,48	135.849,48	0,00 D
3.1.1.007	FINANÇAS	0,00D	1.605,87	1.605,87	0,00 D
3.1.1.007.00003	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	503,73	503,73	0,00 D
3.1.1.007.00004	SEGURO	0,00D	1.102,14	1.102,14	0,00 D
3.2	NÃO OPERACIONAL	0,00D	1.476,03	1.476,03	0,00 D
3.2.1	MULTAS	0,00D	1.476,03	1.476,03	0,00 D
3.2.1.002	TRIBUTARIAS FEDERAIS	0,00D	1.476,03	1.476,03	0,00 D
3.2.1.002.00001	Despesas c/multas e juros	0,00D	1.476,03	1.476,03	0,00 D
4	Receita	0,00C	1.254.604,40	1.254.604,40	0,00 C
4.2	NÃO OPERACIONAL	0,00C	1.254.604,40	1.254.604,40	0,00 C
4.2.1	RECEITAS	0,00C	1.254.604,40	1.254.604,40	0,00 C
4.2.1.001	VENDAS	0,00C	1.254.604,40	1.254.604,40	0,00 C
4.2.1.001.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.254.604,40	1.254.604,40	0,00 C
6	CONTA DE RESULTADO	0,00D	1.254.604,40	1.254.604,40	0,00 D
6.1	CONTAS DIVERSAS	0,00D	1.254.604,40	1.254.604,40	0,00 D
6.1.1	RESULTADOS	0,00D	1.254.604,40	1.254.604,40	0,00 D
6.1.1.001	RESULTADO EXERCICIO	0,00D	1.254.604,40	1.254.604,40	0,00 D
6.1.1.001.00001	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00D	1.254.604,40	1.254.604,40	0,00 D
ATIVO		761.176,89 D	5.438.838,64	4.952.421,00	1.247.594,53 D
PASSIVO		761.176,89 C	700.965,85	1.187.383,49	1.247.594,53 C
DESPESA		0,00 D	758.710,69	758.710,69	0,00 D
RECEITA		0,00 C	1.254.604,40	1.254.604,40	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	1.254.604,40	1.254.604,40	0,00 D
RESULTADO					0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

REAL CONTABIL LTDA
MOISES BOLOGNESE
TC CRC: 227658 SSP/SP

EMPRESARIO
RICARDO ANTONIO DE SOUZA
CPF: 294.133.558-78

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldaña 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

021

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO
CNPJ: 12.354.584/0001-82
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


Página: 74
Nire: 35126098742

Demonstração do Resultado Abrangente

Lucro Líquido do Período	529.041,23	C
(+/-) Resultados abrangentes	0,00	
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	
Ajustes Passivos Financeiros	0,00	
(+/-) Outros Resultados Abrangentes	0,00	
Ajustes Reorganização Societária	0,00	
Variações Cambiais	0,00	
(+/-) Resultados abrangentes em investida - Método da Equivalência Patrimonial	0,00	
Equivalência Patrimonial - Ganhos/Perdas abrangentes	0,00	
= Lucro Abrangente	529.041,23	C


	Valor	%
Parcela dos sócios da controlada	529.041,23	100,000
Parcela dos sócios não controladores	0,00	0,0000

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.


REAL CONTABIL LTDA
MOISES BOLOGNESE
TC CRC: 227658 SSP/SP


EMPRESARIO
RICARDO ANTONIO DE SOUZA
CPF: 294.133.558-78

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL



92

130

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1	Ativo				
	1.1	CIRCULANTE				
	1.1.1	NUMERARIO				
	1.1.1.001	CAIXA GERAL				
1	1.1.1.001.00001	CAIXA				
2	1.1.1.001.00002	BANCO ITAU SA				
418	1.1.1.001.00003	BANCO BRADESCO SA				
425	1.1.1.001.00004	BANCO DO BRASIL				
	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
421	1.1.1.002.00001	BANCO DO BRASIL SA				
439	1.1.1.002.00002	BANCO ITAU SA				
458	1.1.1.002.00003	BANCO BRADESCO SA				
459	1.1.1.002.00004	BANCO HSBC BANK BRASIL SA				
460	1.1.1.002.00005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
516	1.1.1.002.00006	NU PAGAMENTOS SA				
	1.1.1.003	APLICACOES FINANCEIRAS				
457	1.1.1.003.00002	APLICACOES FINANCEIRAS BANCO BRADESCO SA				
461	1.1.1.003.00003	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL SA				
	1.1.2	REALIZAVEL CURTO PRAZO				
	1.1.2.001	TITULOS A RECEBER				
327	1.1.2.001.00001	DUPLICATAS				
513	1.1.2.001.00002	ANTECIPACAO DE LUCROS				
527	1.1.2.001.00003	DEPOSITO EM CAUÇAO				
528	1.1.2.001.00004	CLIENTES				
	1.1.2.003	APLICACOES FINANCEIRAS				
68	1.1.2.003.00001	APLICACOES NO BANCO ITAU				
	1.1.2.004	ESTOQUES				
23	1.1.2.004.00001	ESTOQUE				
24	1.1.2.004.00002	PRODUTOS				
25	1.1.2.004.00003	MATERIAL AUXILIAR (INSUMOS)				
26	1.1.2.004.00004	DIVERSOS				
75	1.1.2.004.00005	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA				
	1.1.2.005	COMPRAS				
27	1.1.2.005.00001	MATERIA PRIMA				
28	1.1.2.005.00002	MATERIAL AUXILIAR				
29	1.1.2.005.00003	DIVERSOS				
30	1.1.2.005.00004	MATERIAL PARA REVENDA				
	1.1.2.006	DESPESAS ANTECIPADAS				
518	1.1.2.006.00001	JUROS S/EMPRESTIMOS				
519	1.1.2.006.00002	JUROS S/FINANCIAMENTO				
520	1.1.2.006.00003	DESPESAS FINANCEIRAS				
521	1.1.2.006.00004	SEGUROS				
522	1.1.2.006.00005	VALE TRANSPORTE				
	1.1.2.007	TRIBUTOS A RECUPERAR				
504	1.1.2.007.00001	CREDITO INSS				
511	1.1.2.007.00002	ICMS A RECUPERAR				
	1.1.2.008	DEPOSITOS JUDICIAIS				
	1.1.3	DIFERIDO				
	1.1.3.001	EMPRESTIMOS				
510	1.1.3.001.00001	EMPRESTIMO A RECEBER				
534	1.1.3.001.00002	ADTO A FUNCIONARIO				
	1.1.3.002	SEGUROS EM GERAL				
	1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
	1.2.1	APLICACOES FINANCEIRAS				



Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
31	1.2.1.000.00001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
515	1.2.1.000.00002	POUPANÇA				
	1.2.1.001	TITULOS				
	1.2.2	APLICAÇÕES ECONOMICAS				
	1.2.2.001	BENS DE RAIZ				
	1.2.2.002	MOBILIARIOS				
400	1.2.2.002.00001	MOVEIS PARA ESCRITORIO				
	1.3	ATIVO PERMANENTE				
32	1.3.0.000.00001	VEICULOS				
412	1.3.0.000.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
413	1.3.0.000.00003	DEPRECIACÃO				
	1.3.1	INVESTIMENTOS				
440	1.3.1.000.00001	EMPRESTIMOS DE MUTUO				
	1.3.1.001	PARTICIPAÇÕES EMPRESAS				
	1.3.2	IMOBILIZADO				
	1.3.2.001	BENS EM USO				
171	1.3.2.001.00001	VEICULOS				
472	1.3.2.001.00002	EQUIPAMENTOS				
483	1.3.2.001.00003	MOVEIS E UTENSILIOS				
	1.3.2.002	DEPRECIACÃO ACUMULADA				
33	1.3.2.002.00001	VEICULOS				
34	1.3.2.002.00002	MAQUINAS				
473	1.3.2.002.00003	EQUIPAMENTOS				
485	1.3.2.002.00004	MOVEIS E UTENSILIOS				
	1.3.3	DIFERIDO				
	1.3.3.001	AMORTIZAÇÕES				
	2	PASSIVO				
	2.1	CIRCULANTE				
	2.1.1	EFETIVAS				
57	2.1.1.000.00001	PRO LABORE				
	2.1.1.001	FORNECEDORES				
3	2.1.1.001.00001	FORNECEDORES A PAGAR				
4	2.1.1.001.00002	TRIBUTOS				
5	2.1.1.001.00003	CONTAS A PAGAR				
6	2.1.1.001.00004	DAS A PAGAR				
7	2.1.1.001.00005	EXAME OCUPACIONAL				
8	2.1.1.001.00006	MATERIAL PARA CONSUMO				
9	2.1.1.001.00007	BOLETO O PAGAR				
35	2.1.1.001.00008	GPS A PAGAR				
36	2.1.1.001.00009	FGTS A PAGAR				
37	2.1.1.001.00010	ALUGUEL A PAGAR				
80	2.1.1.001.00011	CHEQUES EMITIDOS				
419	2.1.1.001.00012	CONTABILIDADE A PAGAR				
444	2.1.1.001.00013	TELEFONES A PAGAR				
445	2.1.1.001.00014	AGUA/ESGOTOS A PAGAR				
446	2.1.1.001.00015	ENERGIA ELETRICA A PAGAR				
447	2.1.1.001.00016	INTERNET A PAGAR				
464	2.1.1.001.00017	ADIANTAMENTO CLIENTES				
474	2.1.1.001.00018	ADIANTAMENTO DE CLENTES				
480	2.1.1.001.00019	GAS A PAGAR				
491	2.1.1.001.00020	ISSQN (IMPOSTO S/SERVIÇOS) A PAGAR				
514	2.1.1.001.00021	LUCROS A PAGAR				
531	2.1.1.001.00022	COMISSOES A PAGAR				
441	2.1.1.001.00130	ICMS A PAGAR				
500	2.1.1.001.00131	VALE TRANSPORTE A PAGAR				

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
505	2.1.1.001.00132	UNIFORME				
525	2.1.1.001.00133	CONTAS A PAGAR - ADM CARTAO CREDITO				
	2.1.1.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
38	2.1.1.002.00001	SALARIOS A PAGAR				
39	2.1.1.002.00002	FERIAS A PAGAR				
40	2.1.1.002.00003	TAXAS E IMPOSTOS A PAGAR				
50	2.1.1.002.00004	13º SALARIO A PAGAR				
426	2.1.1.002.00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				
427	2.1.1.002.00006	PRO LABORE A PAGAR				
428	2.1.1.002.00007	INSS A PAGAR				
429	2.1.1.002.00008	IRRF A PAGAR				
430	2.1.1.002.00009	RESCISAO A PAGAR				
431	2.1.1.002.00010	FGTS A PAGAR				
443	2.1.1.002.00011	CONTR.CONFEDERATIVA A PAGAR				
455	2.1.1.002.00012	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				
498	2.1.1.002.00013	CONTRASSISTENCIAL A PAGAR				
302	2.1.1.002.00014	ADIANAMENTO SALARIOS				
	2.1.1.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
423	2.1.1.003.00001	SIMPLES NACIONAL A PAGAR				
466	2.1.1.003.00002	CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA A RECOLHER				
488	2.1.1.003.00003	PIS A RECOLHER				
489	2.1.1.003.00004	COFINS A RECOLHER				
495	2.1.1.003.00005	CSLL A RECOLHER				
496	2.1.1.003.00006	IRPJ A RECOLHER				
	2.1.1.004	EMPRESTIMOS				
10	2.1.1.004.00001	EMPRESTIMOS BANCARIOS				
415	2.1.1.004.00002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS				
454	2.1.1.004.00003	EMPRESTIMO DE SOCIOS A PAGAR				
	2.1.2	PROVISÕES				
	2.1.2.001	TRABALHISTAS				
41	2.1.2.001.00001	FERIAS				
42	2.1.2.001.00002	SALARIOS				
43	2.1.2.001.00003	FGTS				
44	2.1.2.001.00004	INSS				
45	2.1.2.001.00005	TRIBUTOS				
56	2.1.2.001.00007	PRO LABORE A PAGAR				
	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
	2.2.1	EMPRESTIMOS				
420	2.2.1.000.00001	EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO SA				
437	2.2.1.000.00002	EMPRESTIMO DO BANCO ITAU SA				
	2.2.1.001	NACIONAIS				
11	2.2.1.001.00001	JUROS				
46	2.2.1.001.00002	FINANCIAMENTOS				
424	2.2.1.001.00003	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL				
497	2.2.1.001.00004	PARCELAMENTO DO INSS A PAGAR				
509	2.2.1.001.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DIVID ATIV				
	2.3	RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS				
	2.3.1	RESULTADO EXERCICIO FUTURO				
	2.3.1.001	VENDAS				
47	2.3.1.001.00001	CLIENTES				
	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
	2.4.1	CAPITAL SOCIAL				
	2.4.1.001	INTEGRALIZADO				
48	2.4.1.001.00001	CAPITAL SOCIAL				
64	2.4.1.001.00002	SOCIO				

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

029

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 78

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Nº do Plano de Contas: 14

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	2.4.2	RESERVAS				
63	2.4.2.000.00001	REZERVA DE INTEGRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
62	2.4.2.000.00002	RESERVA LUCROS				
	2.4.2.001	DE CAPITAL				
65	2.4.2.001.00001	ZERAMENTO				
	2.4.2.002	DE CONTINGENCIA				
	2.4.2.003	DE LUCROS				
49	2.4.2.003.00001	LUCRO OU PREJUÍZO				
401	2.4.2.003.00002	ADIANTAMENTO DE LUCROS				
410	2.4.2.003.00020	LUCROS A DISTRIBUIR				
	2.4.5	RESULTADOS ACUMULADOS				
	2.4.5.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
467	2.4.5.001.00001	LUCROS ACUMULADOS				
468	2.4.5.001.00002	PREJUÍZOS ACUMULADOS				
475	2.4.5.001.00005	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
	3	DESPESAS				
71	3.0.0.000.00001	DIVERSOS				
	3.1	OPERACIONAIS				
	3.1.1	GERAIS				
	3.1.1.001	PRODUÇÃO				
12	3.1.1.001.00001	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
13	3.1.1.001.00002	MATERIAL DE LIMPEZA				
14	3.1.1.001.00003	BOLETO BANCÁRIO				
17	3.1.1.001.00004	TELEFONICA				
18	3.1.1.001.00005	ENERGIA ELÉTRICA				
19	3.1.1.001.00006	DAS A PAGAR				
67	3.1.1.001.00007	MATERIAIS PARA REVENDA				
74	3.1.1.001.00008	INTERNET				
76	3.1.1.001.00009	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS				
484	3.1.1.001.00010	ALIMENTAÇÃO				
404	3.1.1.001.00012	CHEQUES				
405	3.1.1.001.00013	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
465	3.1.1.001.00014	CONTR.PREVIDENCIARIA S/RECEITA				
479	3.1.1.001.00015	GAS				
503	3.1.1.001.00016	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO				
508	3.1.1.001.00017	DESPESA COM FARMACIA				
517	3.1.1.001.00018	DESPESA C/MATERIAL DE USO E CONSUMO				
530	3.1.1.001.00019	COMISSOES				
532	3.1.1.001.00020	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO				
	3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS				
15	3.1.1.002.00001	ALIMENTAÇÃO				
16	3.1.1.002.00002	ÁGUA E ESGOTOS				
54	3.1.1.002.00003	SALÁRIOS				
55	3.1.1.002.00004	PRO-LABORE				
58	3.1.1.002.00005	FGTS				
59	3.1.1.002.00006	13º SALÁRIO				
60	3.1.1.002.00007	FÉRIAS				
61	3.1.1.002.00008	INSS				
70	3.1.1.002.00009	ALUGUEL DE IMÓVEIS				
72	3.1.1.002.00010	HOSPEDAGEM				
73	3.1.1.002.00011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
79	3.1.1.002.00012	SIMPLES NACIONAL				
407	3.1.1.002.00013	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				
408	3.1.1.002.00014	DESPESAS COM VEÍCULOS				
411	3.1.1.002.00015	CONTABILIDADE				

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

142

Empresa: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO

Página: 79

CNPJ: 12.354.584/0001-82

Nire: 35126098742

Nº do Plano de Contas: 14

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
432	3.1.1.002.00016	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS				
433	3.1.1.002.00017	RETIRADA DE SOCIO				
434	3.1.1.002.00018	VALE TRANSPORTE				
435	3.1.1.002.00019	PENSAO ALIMENTICIA				
436	3.1.1.002.00020	CONVENIO MEDICO				
442	3.1.1.002.00021	ICMS				
449	3.1.1.002.00022	BOLSA ESTUDO CONCEDIDA				
403	3.1.1.002.00023	MATERIAL ESCRITORIO				
486	3.1.1.002.00024	DESPESAS C/PIS				
487	3.1.1.002.00025	DESPESAS C/COFINS				
492	3.1.1.002.00026	ISSQN				
493	3.1.1.002.00027	CSLL				
494	3.1.1.002.00028	IRPJ				
501	3.1.1.002.00029	DESPESA C/GRATIFICAÇÃO				
506	3.1.1.002.00030	AVISO PREVIO INDENIZADO				
523	3.1.1.002.00031	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ				
324	3.1.1.002.00032	BOLSA AUXILIO				
526	3.1.1.002.00033	DESPESA C/RESCISAO TRABALHISTA				
533	3.1.1.002.00340	Despesas com Cartão de Crédito				
	3.1.1.003	VENDAS				
	3.1.1.004	MANUTENÇÃO				
	3.1.1.005	TRASPORTES				
438	3.1.1.005.00001	TRASPORTES				
	3.1.1.006	PLANEJAMENTO				
	3.1.1.007	FINANÇAS				
463	3.1.1.007.00001	JUROS				
21	3.1.1.007.00002	JUROS DE EMPRESTIMOS				
402	3.1.1.007.00003	TARIFAS BANCARIAS				
409	3.1.1.007.00004	SEGURO				
20	3.1.1.007.40000	JUROS				
	3.1.1.008	TRIBUTARIAS				
78	3.1.1.008.00001	TRIBUTOS				
	3.2	NÃO OPERACIONAL				
414	3.2.0.000.00001	DEPRECIAÇÃO				
	3.2.1	MULTAS				
	3.2.1.001	TRIBUTARIAS ESTADUAIS				
	3.2.1.002	TRIBUTARIAS FEDERAIS				
481	3.2.1.002.00001	Despesas c/multas e juros				
	3.2.1.003	TRIBUTARIAS MUNICIPAIS				
490	3.2.1.003.00010	ISSQN (Imposto s/Serviços)				
	3.2.2	CORREÇÃO MONETARIA				
	3.2.2.001	CORREÇÃO MONETARIA				
	3.2.3	TRIBUTARIAS				
	3.2.3.001	FEDERAIS				
	4	Receita				
	4.1	OPERACIONAIS				
	4.1.1	RECEITAS				
	4.1.1.001	VENDAS				
22	4.1.1.001.00001	VENDAS DE PRODUTOS				
406	4.1.1.001.00002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
529	4.1.1.001.00003	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
	4.1.1.002	SERVIÇOS				
326	4.1.1.002.00003	ALUGUEL A PAGAR				
	4.1.1.003	ABATIMENTOS				
422	4.1.1.003.00001	(-) NOTAS CANCELADAS				

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL

REAL CONTABIL LTDA

Rua Marquês de Saldanha 17 - Barueri - SP - 06445-560 - Fone: (11)41872356

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
450	4.1.1.003.00002	CONCESSAO BOLSA ESTUDOS				
	4.2	NÃO OPERACIONAL				
416	4.2.0.000.00001	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA				
	4.2.1	RECEITAS				
	4.2.1.001	VENDAS				
52	4.2.1.001.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
53	4.2.1.001.00002	VENDAS DE MERCADORIA				
507	4.2.1.001.00003	OUTRAS RECEITAS				
	4.2.1.003	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
478	4.2.1.003.00001	SIMPLES NACIONAL				
512	4.2.1.003.00002	INSS RETIDO NFS				
	5	Custo				
	5.1	PRODUÇÃO				
	5.1.1	PRODUÇÃO GERAL				
	5.1.1.001	AGREGADOS				
	5.2	CUSTOS DE REVENDA				
	5.2.1	CUSTOS DE REVENDA				
	5.2.1.001	CUSTO DE REVENDA				
77	5.2.1.001.00001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS				
417	5.2.1.001.00002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
476	5.2.1.001.00003	MATERIAL APLICADO				
	5.2.1.004	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS				
470	5.2.1.004.00001	MATERIAL APLICADO				
	6	CONTA DE RESULTADO				
	6.1	CONTAS DIVERSAS				
	6.1.1	RESULTADOS				
	6.1.1.001	RESULTADO EXERCICIO				
499	6.1.1.001.00001	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO				
	6.1.1.002	DEDUÇÕES				
477	6.1.1.002.00001	SIMPLES NACIONAL				
	6.1.1.003	CUSTOS				
	6.1.1.004	DESPEZAS COM VENDAS				
	6.1.1.005	DESPEZAS FINANCEIRAS				
	6.1.1.006	RECEITAS FINANCEIRAS				
	6.1.1.007	DESPEZAS ADMINISTRATIVAS				
	6.1.1.008	DESPEZAS GERAIS				
	6.1.1.009	OUTRAS DESPEZAS OPERACIONAIS				
	6.1.1.010	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
482	6.1.1.010.00001	GANHOS OU PERDAS				
	6.1.1.011	DESPEZAS NÃO OPERACIONAIS				
	6.1.1.012	CORREÇÃO MONETARIA				
	6.1.1.013	IMPOSTO DE RENDA				
	6.1.1.014	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL


TERMO DE ENCERRAMENTO


DIÁRIO GERAL


N. de Ordem : 8

O presente Livro Diário Geral possui 81 folhas numeradas do nº 1º ao nº 81 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO.

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.


MOISES BOLOGNESE
TC CRC: 227658 SSP/SP


Wilibaldo Beraldo dos Santos
RG.: 6.609.063-X
Assessor Técnico


RICARDO ANTONIO DE SOUZA
EMPRESARIO

Prefeitura Municipal de Garça
CONFERE COM O ORIGINAL


145-145